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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy realizacji remontu dachu hali sportowej Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Gizycku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

1.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogqa przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Zgodnos¢ rob6t z umowag

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z umowg. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry we wspéitpracy z projektantem dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Zgodnos¢ Robét z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm uzytych w niniejszej specyfikacji oraz do innych
Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a
w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na
réwni z innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach.

1.7. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
e kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji
* inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany dalej inspektorem nadzoru)- osoba posiadajaca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen\ technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

projektant — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowej

polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robé6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg,

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

wyréb budowlany— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

przedmiar robot— zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

ksiega obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

teren budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

czes¢ obiektu lub etap wykonania— nalezy przez to rozumieé¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji

ustalenia techniczne— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych

grupa, klasa, kategoria rob6t— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

istothe wymagania— oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zaméwien— klasyfikacja produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zaméwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
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dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

* budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

e chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych
i odpowiednio utwardzony.

* droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

¢ konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

* podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

* podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu wtasciwego wykonania nawierzchni.

* przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

* przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

* przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad; droga, kolej, rurociag itp.

¢ rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Okreslenia i skroty

OkreSlenia i skroty uzywane w Dokumentach Umownych majg nastepujace znaczenie:
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

1.8. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
uwzgledniajaca wszystkie elementy, na ktére roboty budowlane beda oddziatywad.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na piSmie potwierdzenie dokonania wizji lokalnej przed
rozpoczeciem dziatan.

Wszelkie elementy (takie jak chodniki, istniejace budynki, istniejace elementy wyposazenia wnetrza)
uszkodzone podczas i/lub po wykonaniu robét przez wykonawce naprawione bedg na koszt wykonawcy-
doprowadzone beda do stanu sprzed wykonywania robét lub lepszego w celu uzyskania aprobaty inspektora
nadzoru.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robot wszystkich srodkéw bezpieczenstwa przez caty
okres prowadzenia robot.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami oraz przepisami
dotyczacymi BHP.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach. Wykonawca zapewni, Zze w miejscach prowadzenia
robét bedzie znajdowac sie osoba posiadajgca wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy.
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1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie p/poz. oraz dostepnos¢ urzgdzen
p/poz. w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje miejsc magazynowania materiatow

* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w obszarze oddziatywania robét
budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
elementéw w czasie trwania prac.

O fakcie ich przypadkowego uszkodzenia bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz bedzie z nim
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego dziatania.

1.13. Miejsce prowadzenia robé6t budowlanych

W czasie okreslonym w warunkach umowy zamawiajacy przekaze miejsce prowadzenia rob6t budowlanych
wykonawcy. Zamawiajacy przekaze tez dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
jeden komplet Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy teren prowadzenia prac
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wydzielenie, o$wietlenie oraz ochrone
miejsca wykonywania robét do czasu ich ukonczenia.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw wykonawcy musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen
2.1. Wymagania podstawowe
Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem i posiada¢ wymagane

prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie

* zgodne z postanowieniami kontraktu, SSP i poleceniami inspektora nadzoru

* nowe i nieuzywane.
Podane w SST wymagania dotyczace materiatow i urzadzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne
jest stosowanie przez wykonawce rozwigzah o wyzszym standardzie. Zastosowanie rozwigzan o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawg do roszczen wykonawcy o zwiekszenie ceny kontraktowe;.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy dostarczane materialy nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST zostang
zastgpione innymi, a elementy juz wykonane- rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosc¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Czasowe sktadowanie materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie miejsca prowadzenia robét budowlanych
oraz uzgodnione z inspektorem nadzoru. Czas sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy zminimalizowac¢
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rob6t budowlanych.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatéw i urzgdzen uwaza sie za zawarte w kontrakcie i z tego
tytutu wykonawcy nie nalezg sie dodatkowe ptatnosci.

2.4. Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia materiatow oraz wszystkie urzgdzenia musza zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty itp. Dokumenty te wykonawca
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru nie p6zniej niz w dniu dostawy materiatéw i urzadzen na teren
budowy.

Dla zakupionych materiatdow i urzadzeh wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatow i urzadzen i przekaze
kopie tych atestéw inspektorowi nadzoru. Wykonawca zapewni, ze materiaty i urzadzenia dostarczone na
teren budowy mozna zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw i urzgdzen odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi na zyczenie inspektora nadzoru probki materiatdbw do akceptacji. Wszystkie
materiaty wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tumaczeh dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegodlnych elementéow robdt wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, narzedzia, maszyna lub urzadzenie niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng negatywnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia robét.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca zapewni obecno$¢ na miejscu wykonywania robét odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
robotnikdw, inzynieréw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzeh, narzedzi i
oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne rozmieszczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robot zostang (jezeli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru) poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wykonania robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia robdét i materiatbw beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie robot budowlanych do wyznaczonego obszaru i wszelkich dodatkowych
obszardow jakie mogq by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.

5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspdtrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciggi
piesze, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji prac,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robat.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

6. Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci, aby wykazaé stosowanie sie do wymagan umowy.
Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie.

Szczegodtowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich
beda przedktadane inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem kazdego etapu robét budowlanych.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
*  opis organizacji wykonania robo6t wraz z terminami i sposobem ich prowadzenia
e opis BHP
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow robot
* wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych do prowadzenia robét

e opis rodzajow i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatow

* Opis sposobu zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w trakcie transportu

e opis sposobu postepowania z robotami i materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Badania i prébki

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
pobierania prébek do badania materiatbw u Zzrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
niezbedna pomoc wykonawcy i producenta materiatow.

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu umowy stanowig w szczegdlnosci:
* pozwolenie na budowe lub przyjete zgtoszenie robot wraz z projektem budowlanym
e dziennik budowy
* dokumenty wykonawcy
* komunikaty zgodne z warunkami umowy- polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.
* harmonogram robaét
* raporty o postepie prac wykonawcy
» protokoty z préb, inspekc;ji, odbiorow
* dokumenty zapewnienia jakosci
» wszelkie uzgodnienia, umowy prawne i umowy ze stronami trzecimi
* protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych

6.4. Dokumenty zapewnienia jakosci

Atesty materiatéw, orzeczenia itp, receptury i wyniki kontroli oraz inne dokumenty i probki materiatow beda
dostarczone do odbiorow czesciowych i korncowych roboét. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony
dostep do tych dokumentéw.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

W. wym. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg robo6t beda przechowywane na terenie
prowadzenia robdt w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty przechowywane
beda w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan inspektora nadzoru w czasie przez niego
zaleconym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacii.
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8. Odbiér roboét

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robét. O gotowosci danej czesci robét do odbioru wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru pisemnie. Odbioér bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu inspektor nadzoru oceni na podstawie:

* dostarczonych przez wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ i zgodnos¢ wykonanych
robét z kontraktem, takich jak: probki materiatow, atesty, certyfikaty, Swiadectwa oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne do zaakceptowania robot

e przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji oraz badan.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy
Celem odbioru koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z umowg wszystkich robdét
nim objetych w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.
Warunkiem przystgpienia do odbioru konhcowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru nastepujacych
dokumentdw dostarczonych przez wykonawce:
* dokumentacja powykonawcza
* protokoly z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw
czesciowych
e dziennik budowy
* kosztorys powykonawczy
» protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekgciji
* dokumenty, atesty, Swiadectwa jakosci, atesty higieniczne i inne dotyczace materiatéw
zastosowanych w realizacji projektu
Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystapienia do odbioru korncowego.
Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
odbioru koncowego w sposéb dokumentujacy zgodnos¢ z umowa, a w szczegodlnosci dokumentujacy
osiggniecie parametréw koncowych zgodnych z umowa.
Zasady przeprowadzania odbioru zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Zasady odbioréw pogwarancyjnych zgodnie z zapisami umowy.

9. Zasady ptatnosci
Zasady ptatnosci zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.)
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229)
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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