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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
                 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach: 

Remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych – Uczniowskiego 
 Klubu Żeglarstwa Regatowego "Niegocin" 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST         

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 
S -  01.00.00. Roboty przygotowawcze 

S -  02.00.00. Roboty rozbiórkowe  

S -  03.00.00. Roboty tynkarskie i okładziny wewnętrzne    

 S -  04.00.00. Okładziny ścienne i posadzki   

S -  05.00.00. Roboty malarskie  

S -  06.00.00. Drzwi wewnętrzne 

 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

1) Opracowanie graficzne 

2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

4) Przedmiary robót, 

 

 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy  

będzie zawierać następujące części: 

1) Opracowanie graficzne 

2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Specydfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

4) Przedmiary robót. 

 
 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

2.  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy  

3.  Projekt organizacji i harmonogram Robót 

       4.  Projekt zaplecza technicznego budowy 
 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku a wykopy w stanie bez 

wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
 

    1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

    2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub   

substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  
 

 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 
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Określenia podstawowe 

 

Obiekt budowlany: 

– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

– budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, 

– obiekt małej architektury. 

Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w/na której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

Inżynier (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana  przez upoważnioną do tego jednostkę. 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub aprobatą 

techniczną. 
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Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 

i uzupełnieniem w trakcie realizacji Robót (budowy). 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skróty użyte w opracowaniu: 

STOR –  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót, 

OST –  Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

SST –  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

PN – Polska Norma, 

BN – Branżowa Norma, 

ZN – Zakładowa Norma, 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

IBDiM – Instytut Bud. Dróg i Mostów 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi), 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

 

6.5. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z  

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 
• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 

1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik Budowy 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
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Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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(2) Rejestr  Obmiarów 

 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
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obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 

Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w 

szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 

niniejszego zadania. 

Określenie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną 

jednostkę poprzez tę jednostkę.  

 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 

cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
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trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i  ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 



 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

 - koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
 - budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
 - wyposażenie placu budowy w instalacje; 
 - składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w S.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność zł dokumentacją projektową SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

 

3. SPRZĘT 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być sprzęt związany z zakresem tego rodzaju 
robót. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1.    Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich 
terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz 
powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych 
rodzajów robót.  
 

5.1.2.    Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego 
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe; 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 

               - usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy; 
        - trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem   
          oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych;  

- wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia  
          punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt     
          przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy; 

- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy; 

c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy 
jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz 
nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy; 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu 
do użytkowania, stale punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu. 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 

5.2.1.    Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania 
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno 
być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej 
niż l,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się; 

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego 
rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne 
urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c) należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 
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e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 

f) założyć, w razie potrzeby, urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 
straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić 
również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 
robotach; 

h)   zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

i)   wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 
poza budynkami; 

j)  na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię 
i ustępy; 

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - 
sanitarnych na budowie; 

1) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta;                  

m) suwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

a) Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano  
- montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatką metalową umocowaną 
do wkopanych w grunt słupków lub ogrodzeniem z gotowych przęseł i słupków, wysokość ogrodzenia 
nie powinna być niższa niż 1,5 m; 

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione 
z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i 
wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia 
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz 
bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych 
z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie 
większej niż 25 mm; 

d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, 
z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną 
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności 
ruchu. 
Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; 

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; 
c) Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów 

żelbetowych. 

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne: 

a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, 
z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 

b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
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c) Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane 
na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone 
wymagania użytkowe; 

e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na 
innej 
budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 

5.2.5. Rodzaje obiektów tymczasowych 

      Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń 
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 

b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach 
stalowych). stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria 
polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

5.2.6. Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy / nich 
korzystającego, a w szczególności: 

a)   powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na l pracownika;  

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne. 
powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku 
umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób 
następujący: 

 b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na l robotnika): 

 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2; w szatni 
kobiecej 0,50 - 1,00 m2; 

c) umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 

męskie 0,25 - 0,40 m2; 

kobiece 0,40-1,00 m2; 

d) natryski: 

             • 1 natrysk na 25 osób; 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 

• 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic; 
• 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników; 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania 
właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Na l pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m2 powierzchni użytkowej. 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i 
przystosowane do swego przeznaczenia. 
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5.2.7. Magazyny 

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, 
karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym 
dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 
pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione 
na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub 
narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być 
dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego 
materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy 
pobieraniu materiałów z magazynu. 

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, 
ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby 
mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 

 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub 
wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna 
ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług W 
przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza 
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować 
wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące 
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być 
zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy 
obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, 
wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5.2.9.     Wyposażenie placu budowy w instalacje        

Instalacje elektryczne 

 a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy; 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych; 
- sprzętu z napędem elektrycznym; 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi; 

 

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami; 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny 
być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia; 

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami; 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania 
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu; 
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- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku; 

Instalacje wodociągowe 

a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi 
na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości 
niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w woda wodociągową pitną, 
należy 
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne; 

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy 
należy określać wg wartości podanych w tab. 1. 

 
 

 
Wyszczególnienie  Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba  

Na potrzeby gospodacze i pitne  Na potrzeby produkcyjne  

Na jednego pracownika na budowie  15   

Umywalnie - na jednego użytkownika  10   

Utrzymanie czystości, polewanie dróg i 
dojść, na 1 m2  3  

 

Węzły betoniarskie, pielęgnacja 
betonu, przygotowanie zapraw 
budowlanych i gaszenie wapna  

 
200 
W zależności od liczby betoniarek i 
powierzchni betonowanego obiektu 
oraz ilości wapna przewidzianego do 
gaszenia i zapraw  

5.2.10.     Instalacje teletechniczne 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon  

 

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

 a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi 
zasadami: 

- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości 
miejsca ich wbudowania; 

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. 
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - 
np. stolarka budowlana); 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych 
należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów, 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia 
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów 
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej 
temperatury; 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę 
oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych; 
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d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do 
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w 
przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub 
robót; 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony; 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub 
magazynu; 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje 
się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie 
zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków; 

h)  Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwość technicznych (jakości), spowodowanym 
wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, 
uszkodzenie); 

i)  Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo 
tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione; 

j)  Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

k)  Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie 
powinna być większa niż 10; 

1)   Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w  
sposób określony przez producenta; 

m)    Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być  
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej;  

n)   Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia 
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczność mających wpływ na stopień 
zagrożenia bezpieczeństwa  składowanych materiałów. 

 

6.    ODBIÓR MATERIAŁÓW 

6.1. Odbiór materiałów w magazynie 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym; 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie własnym odbiorcy; w magazynie dostawcy 
(producenta, centrali handlowej); 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów;   

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi 
zawartymi w dokumentach dostawy; 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien, dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje; 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, odbioru 
może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany magazyn 
podlega. 
Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
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przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 
organoleptycznie); 

- porównaniu wyników sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych 
materiałów: 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym powinny 
być 
ewentualne wady i braki; 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie 
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów 
produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S-02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty rozbiórkowe istniejących posadzek i okładzin ściennych, 
- pozostałe roboty rozbiórkowe, 
- transport gruzu i gruntu, 
- załadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym  

miejscu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w  S.OO Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją projektową. SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występuje 

3.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

roboty rozbiórkowe– [m3] 

transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

4. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 
S.00. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S–03. 00.00   ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich wraz z okładzinami wewnętrznymi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót tynkarskich tzn.: 

1) Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach.  

2) Wykonanie podkładu  

3) Wykonanie tynków wewnętrznych  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.   Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.  

2.2. Płyty gipsowo - kartonowe ognioochronne o gr. 12,5 mm. 

2.3. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.4. Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta. 
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3. SPRZĘT 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, 

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle.   

4. TRANSPORT 

Ręczny i samochodem samowyładowczym.  Ładunek należy umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonywanie tynków  poprzedzone przygotowaniem podłoża,  ze względu na miejsce stosowania, 

sposób nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być 
wykonane zgodnie z  normą PN-70/B-10100 i Aprobatą techniczną ITB AT-15-2543/2002. 

 
Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 

- przyczepności tynku do podłoża 
- mrozoodporności 
- grubości 
- wyglądu i powierzchni 
- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki, itp.) 
- wykończenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
- wykończenie naroży i obrzeży 
 

5.2. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo - kartonowych przewidziano na „lekkich ściankach działowych” oraz sufitach 
podwieszanych. 

Przewiduje się układanie suchych tynków: 

a) Bezpośrednio na podłożu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej; 

b) Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale były podniesione i dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. Pamiętać o wypełnieniu przegród izolacją akustyczną względnie termiczną [z 
zastosowaniem izolacji paroszczelnej] 

Całość robót (wykonanie rusztu i okładzin z płyt) należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 
 

- badania mrozoodporności tynków  
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 

aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone, 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 
- sprawdzenie wykonania narzutu, 
- wyglądu i powierzchni, 
- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki, 

itp.), 
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- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
- wykończenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 
- wykończenie naroży i obrzeży. 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 
łaty  

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III  Nie większe niż 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV  Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 
2 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru wykonanych tynków wewnętrznych i suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych: 

[m2]. 

                

8.   ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Za  [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

        

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2543/2002 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 04. 00.00   OKŁADZINY ŚCIENNE I POSADZKI  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin ściennych i posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

1) Przygotowanie podłoża na ścianach, 

2) Wykonanie okładzin ściennych z płytek,   

3) Wykonanie posadzek z płytek terakotowych antypoślizgowych R=11 z cokolikami. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Zaprawa klejąca do okładzin ściennych o parametrach technicznych nie gorszych niż 

zaprawa klejąca weber  ZP414, zaprawa spoinująca o parametrach technicznych nie 

gorszych niż  zaprawa spoinująca weber  ZF 432,  zaprawa klejąca i spoinująca  na 

posadzki – mrozoodporna z przeznaczeniem na przedmiotowe podłoże,  płytki 

terakotowe.  

2.1.1. Właściwości płytek: 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa, 

- ścieralność nie więcej niż 1,5mm, 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 

- kwasoodporność  nie mniej niż 98%, 

- ługoodporność nie mniej niż 98%, 
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- antypoślizgowość R=11 

- twardość wg skali Mahsa 8, 

- V klasa ścieralności 

 
 

  

3. SPRZĘT 

Pomosty robocze,  stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i 

wiadra, pędzle.   

 

4. TRANSPORT 

Parkiet i gres należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być 

zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni 

słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Posadzki z płytek 

 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. 
Większe ubytki uzupełniamy zaprawą klejową.  Na stwardniałym podkładzie należy rozprowadzić za 
pomocą pacy zębatej ze stali nierdzewnej – zalecana wielkość zębów 8*8mm. 
Kolorystyka gresu do uzgodnienia z Inwestorem. 
 

5.2. Okładziny ścienne 
 
Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. Roboty 
okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i 
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym 
terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać 
+25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. 
Kolorystyka okładzin do uzgodnienia z Inwestorem. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania okładzin ściennych z płytek typu Gres  powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
-  podłoży, 
-  materiałów, 
-  prawidłowość wykonania okładziny. 

 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań 
międzyoperacyjnych. 
 
Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawione deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
 
Kontrola prawidłowości wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: 
- przyczepność okładziny, 
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- odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny, 
- prawidłowość wypełnienie i przebieg spoin. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru: [m2] wykonanej okładziny ściennej i posadzki. 

                 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w S.00 „Wymagania ogólne".  
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 
- pełną dokumentację wykonawczą, 
- protokół z badań kontrolnych, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty materiałów, 
- protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 

 

Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie 

zgodności wykonania okładzin z ustaleniami, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich 

usunięcia. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Za  [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

           

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-63 /B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

S – 05. 00.00   ROBOTY  MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

1) Przygotowanie podłoża na ścianach, 

2) Roboty malarskie farbami emusyjnymi   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Woda, spoiwa bezwodne (pokosty), rozcieńczalniki, farby budowlane gotowe emulsyjne. 

 
3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.   

 

4. TRANSPORT 

 

Ręczny i samochodem samowyładowczym.  Ładunek należy umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
a. Wymagania ogólne 

 
Przy wykonaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zaleceń: 
Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztować lub drabin, a gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), 
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do 
usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież 
ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice) zabezpieczają skórę twarzy i rąk tłustym kremem 
ochronnym. 
Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotnie rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach 
olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież 
ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać 
zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu 
powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować maski pyłochłonne a skórę twarzy i rąk 
zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym. 
Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów. 

 
 

b. Przygotowanie powierzchni 
 

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych 
miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci 
gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 

 
 

c. Termin robót 
 

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych 
po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych 
elementów w ścianach. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern: 
dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm – dla podłoży betonowych 
w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków 
doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo niepylące, niewykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą) 
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w 
zależności od rodzaju farby. Farami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach, 
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 
karbidowym), metodą szuszarkowo – wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest, 

 
 

d. Kontrola międzyfazowa  
 

Obejmuje sprawdzenie: 
 
a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) stopnia karbonizowania tynków, 
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 
powłok 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisu do dziennika 
budowy. 
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e. Warunki przystąpienia do robót 

 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze >= +5oC. W ciągu doby nie może nastąpić 
spadek poniżej 0oC. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze >= 5oC. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18oC, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi z żywic syntetycznych powyżej + 5oC, lecz by w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15oC. 

 
5.1.1. Pogoda 

Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 
silnych wiatrów. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi 

 
5.1.2. Inne warunki 

Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne tj. klejowe, 
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne 
powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze + 5oC. 
 
 

4.2. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi 
 

Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrącającego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 
transportu czy przechowania, tj. w temperaturze poniżej +5oC), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe, nie wolno do 
tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni 
wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na 
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrz i elewacje (zgodnie z 
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) 
nie powinny być stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego – 
farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24h) roztworem kleju kostnego (1,5%) 
lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 
2hpo wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub 
na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 

 
 
 
4.3. Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych 
 

Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) 
przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika, białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez dodanie farby 
tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać samymi suchymi pigmentami) lub specjalnych past 
pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24h wyprzedzeniem) gruntownikiem 
pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do gruntowania 
ogólnego stosowania lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb nawierzchniowych, przy 
malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) – na warstwę farby nawierzchniowej należy nałożyć 
warstwę emalii. 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. przechodzi 
się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba pokładowa, nawierzchniowa, emalia) 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych 
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c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed 
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie solarki farbą pokładową i 
2-krotnie farbą nawierzchniową, przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – 
zgodny z przebiegiem słojów drewna. 

 
4.4. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
 

5.4.1. Powłoki wapienne i cementowe: 
Jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać przy 
malowaniu uproszczonym dopuszczalne ślady pędzla. 
Dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam i zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie 
dopuszcza się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań. 

 
5.4.2. Powłoki emulsyjne.  

Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację (rozmywanie się). 
Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 

 

 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze >= 5oC, 
wilgotności względnej powietrza 65%). 
Z farby klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
Z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej niż po 
14 dniach. 

 

Badania obejmują sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego, 
-  zgodności barwy ze wzorem oraz połysku, 
-  odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

 
 

6. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiaru: [m2]. 

                   

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Za  [m2] zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-65 /B-14503      Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100     Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C- 81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S-06.00.00. DRZWI WEWNĘTRZNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu 
stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l.ł. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wbudować należy stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz drzwi akustycznych kompletnie wykończone 

wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1.1. Drzwi  - szczegółowy opis zamieszczono w  opisie technicznym i wykazie stolarki. 

2.1.2.     Okucia budowlane 

Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien być wyposażony  w  okucia  zamykające  łączące, 
zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. 

Okucia w adaptowanych drzwiach należy sprawdzić - w szczególności należy je wyregulować lub wymienić 
o ile to okaże się konieczne 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 



Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Oku-
cia nie zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.2. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania winien być użyty sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania robót.      

 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży 

 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki wewnątrzlokalowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.1.2. Stolarkę należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm)  
Liczba punktów 

zamocowań  Rozmieszczenie punktów zamocowań  

Wysokość  Szerokość  
 
 / W nadprożu i progu Na stojaka  

Do 150  Do 150  4  Nie mocuje się  Po 2  

 150-200  6  Po 2  Po 2  

 
 

Powyżej 200  8  Po3  Po 2  

Powyżej 150  Do 150  6  Nie mocuje się  Po 3  
 

 
 

150-200  S  Poi  Po 3  

 
 

Powyżej 200  10  Po 2  Po 3  

5.1.3.     Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2.  Osadzanie stolarki  i drzwi. 
 

5.2.1.     Osadzenie stolarki drzwiowej i drzwi 

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych; 
• Drewniane ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB; ' 
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

miejsca luzów  wartość luzu i odchyłek  

okien  drzwi  
luzy miedzy skrzydłami  -2  .2  

między skrzydłami a ościeżnicą  -1  -1  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
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6.2.       Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów; 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych; 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania; 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest ilość [m2 ] wbudowanej stolarki wewnątrzlokalowej  oraz 

akustycznych w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych w S.00 „Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje : 
• dostarczenie gotowej stolarki i drzwi; 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami; 
• osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami; 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
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