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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Oswiadczenia projektantéw na podst. Art.20 ust.4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Z pdzniejszymi zmianami

Kserokopie zaswiadczen Polskigj izby tnzynieréw Budownictwa o przynaleznoéci poszczegoinych
projektantow do Okregowych Izb Inzynierdw Budownictwa

Kserokopie posiadanych uprawnien poszczegolnych projektantow

Opis do projektu zagospodarowania

Opis architekteniczno budowlany

Informacja BiOZ

Il. CZESC RYSUNKOWA

RYS 1 Plan sytuacyjny

RYS 2-4 Elewacje inwentaryzacja
RYS 5-7 Elewacje projektowane
RYS 8 Zestawienie stolarki

RYS 51-59 Rysunki szczegdlow ocieplenia

str. 1

str. 2
str. 3
str. 4-10

str.11-14

str. 15
str. 16-18
str. 19-21
str. 22
str.23-31

Gizycko dnia 14.08.2008

Oswiadczenie

{art.20 ust 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam , ze projekt budowlany:

,» PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL KSZTALTOWANIA SRODOWISKA |
AGROBIZNESU W GIZYCKU ”

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

sz Ejsmont

Projektant. ™8 " k.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku ZSKSIA na podstawie
opracowanego audytu energetycznego.

Zakres prac do wykcnania:

- ocieplenie $cian zewnetrznych z uzyciem piyt termoizolacyjnych gr. 12 cm, PLATINUM PLUS &ciana

o wspdtczynniku przewodzenia ciepta Adekl <0,031 (W/mK).

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego z uzyciem plyt termoizolacyjnych gr 18 cm PAROC ROB 60 |
PAROC ROS 30 g o wspdtczynniku przewodnosci ciepingj A dekl £0,039 (W/mK).

- wymiana w budynku stolarki okiennej drewnianej na PCV o wspdiczynniku catego okna U=1,1W/m2K

- wymiana w budynku stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na aluminiowe ciepte o wspdtczynniku dla calych
drzwi U=15W/m2K

- modernizacja instalacji wewnetrznej co obejmujaca: plukanie instalacji , hermetyzacje, uzupetnienia izolacji
przewodow co , montaz zawordw termostatycznych przygrzejnikowych z glowica termostatyczng typu Danfoss,
regulacje hydrauliczng instalacii.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na dzialce znajduje sig¢ budynek ZSKSIA . Dlugos¢ elewacji frontowej przedmiotowego budynku: 85,5 m,
wysokos¢ max 8,10m.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie dziatki nie zmienia sie

4.0 Zestawienie powierzchni

- dtugosé - 855 m
- szerokosé - 34,0 m
- wysokos$é - 81 m

5.0 Wpis do rejestru zabytkéw
Dziatka, na ktorej projektujemy obiekty budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytkéw

6.0 Wplyw eksploatacji gdrniczej
Nie dotyczy.

7.0 Wplyw na $rodowisko
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku ZSKSiA na podstawie opracowanego
audytu energetycznego.

Zakres prac do wykonania:

- ocieplenie $cian zewnetrznych z uzyciem piyt termoizolacyjnych gr. 12 cm, PLATINUM PLUS $ciana

0 wspolczynniku przewodzenia ciepla Adekl =0,031 (W/mK).

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego z uzyciem plyt termoizolacyjnych gr 18 cm PAROC ROB 60 |
PAROC ROS 30 g o wspodtczynniku przewodnosci ciepinej A dekl 0,039 (W/mK).

- wymiana w budynku stolarki ckiennej drewnianej na PCV o wspdlczynniku catego okna U=1,1W/m2K

- wymiana w budynku stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na aluminiowe cieple o wspdtczynniku dla calych
drzwi U=1,5W/m2K

- modernizacija instalacfi wewnetrznej co obejmujgca; plukanie instalacji , hermetyzacje, uzupelnienia izolacji
przewodow co , montaz zaworéw termastatycznych przygrzejnikowych z glowica termostatyczng typu Danfoss,
regulacje hydrauliczng instalacii.

Budynek szkoly ZSKSiA zlokalizowany jest w Gizycku przy ulicy Kosciuszki 23. Dziatka uzbrojona jest w sieé
energetyczng, wodng, kanalizacyjng , deszczowag , cieplng.

Wymiary obiektu:

- dlugosé - 8550 m
- szerokose - 34,00 m
- wysokosé - 810 m

2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem uzytkowanym przez ZSKSIA . Budynek jest wykonanym z kilku bryt ,w technologii
murowanej , stropodach plaski niewentylowany . Posiada dwie kondygnacje w czesci szkolnegj i biurowej oraz
parterowe lgczniki.

Obiekt jest uzytkowany, wyposazony jest w instalacje elekiryczng, wodociagowa, kanalizacje sanitarng, instalacje
centralnego ogrzewania, gazows.

3.0 System ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

3.1. INSTRUKCJA INSTALACJI

I. Wstep

A. Ponizsza instrukcja opisuje etapy montazu systemu ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Dodatkowo przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznaé sie z nastepujacymi dokumentami;

1. Specyfikacjg systemu .

2. Detalami konstrukcyjnymi .

3. Kartami technicznymi produktdw .

4. Informacjami technicznymi - Styropian

5. Aprobata Techniczng ITB .

6. Projektem ocieplenia elewacji

B. Prace przy instalacji systemu powinny by¢ wykonane przez doswiadczonych wykonawcow posiadajacych
aktualne $wiadectwo przeszkolenia.

[I. USTALENIA WSTEPNE

A. Przed rozpoczeciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawi¢ wlascicielowi/ projektantowi/ do
aprobaty probke systemu.

1. Probka powinna pokazywa¢ wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie .

2. Probka powinna by¢ przygotowana z tych samych produktow, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i
technik co rzeczywisty systemn.

3. Zatwierdzong probke nalezy zachowaé i udestepniac na placu budowy.

B. Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem i wyjasnic ewentualne watpliwosci dotyczace
rozwigzania detali, mocowania mechanicznego i inne.

. SKEADNIKI SYSTEMU

A. Klej szpachlowy do przyklejania plyt izolacyjnych

B. lzolacja termiczna




- Piyty styropianowe PLATINUM PLUS sciana o wspdélezynniku przewodzenia ciepla A dekl 0,031
{(W/mK).K] gr12cmi 5 cm os$cieza

C. Masa klejowa

D. Tkanina - siatka z widkna szklanego

E. Plyn gruntujacy - podklad pod tynk

F. Warstwa wierzchnia - tynk cienkowarstwowy krzemianowy -baranek 1,5 mm

G. Inne materialy

1. listwy startowe:

a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa startowa pionowa

b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

c. zestaw montazowy:

1) faczniki mechaniczne wbijane - 6 szt./ m2

2} plastikowe taczki i podkiadki dystansujace z PCV

d. 1. Narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatka wzmacniajaca )

2. czysta woda

3. materiaty uszczelniajace

IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE

A. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach
Z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywaé materiatéw budzacych watpliwosci

B. Zaprawy klejace i tynkarskie nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocia.
Zapraw nie nalezy przechowywac¢ diuzej niz 6 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

V. WARUNKI PRACY

A. Temperatura podloza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢ +4° C . W tym
czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

B. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.

C. Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakenczenia
instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

D. Prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi.

E. W budynku nie moze wystepowaé wilgo¢ wstepujgca -kapilarna.

F. Budynek powinien by¢ wolny od wad wplywajgcych na prawidiowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.

G. Pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowaé wystarczajaco duza odlegltose, zas kotwy zamontowac ze
spadkiem od Sciany w celu prawidlowego odprowadzenia wody.

VI. OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

A. System moze by¢ instalowany na nastepujacych podiozach:

1. Mineralnych: beton, zelbet, gazobeton, cegta, pustaki,

B. W kilku miejscach sciany sprawdzi¢ ewentualne odchylki od pionu, w razie znacznych rozbieznosci ustali¢ z
projektantem lub inwestorem sposdb ich niwelaci.

C. Nalezy upewni¢ sig, Ze podioze jest:

a. Czyste, suche, ptaskie z tolerancjg +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotdw, wykwitow, fuszczacych sie
farb i innych substancji oslabiajacych przyczepnos$é. Maksymalne ugiecie 1./240.

b. Takie samo jak wymienione w projekcie.

¢. Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.

Podtoza mineralne powinny dojrzewad min. 28 dni.

D. Ubytki i nieréwnos$ci mozna uzupelni¢ za pomoca mas wyréwnujacych. Slabe, pylace sie podioza mozna
wzmocnic srodkiem gruntujgcym FLUAT. Zawsze przed instalacjg systemu podioze nalezy umy¢ wodg , oplukac
i osuszyc.

E. Przed przystapieniem do przyklejania piyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci spoiwa
do podloza

1. W kilku miejscach na powierzchni elewacii przyklei¢ po 3 kawatki (100x100mm) styropianu i pozostawié do
wyschniecia na czas 3 dni.

2. Po 3 dniach wykonac probe oderwania styropianu od podloza

3. Podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastapi w probce styropianu. W przypadku, gdy klej
odspoi sie od podtoZa lub oderwie jego fragment podtoze jest zbyt stabe i nalezy rozwazy¢ mozliwosé
poprawienia przyczepnosci przy uzyciu $rodka lub inng metode mocowania plyt styropianowych (np.
mechaniczng).

Vil. MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

A. Nalezy sprawdzi¢ czy plyty styropianowe spetniajg wymagania .\W zadnym wypadku nie wolno uzywac
zzotknietych, wypaczonych lub nie rowno pocigtych plyt.

B. Mocowanie piyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia dolnej krawedzi systemu: badz to przy
uzyciu odpowiednigj listwy startowej badz siatki Standard wywiniete] pod powierzchnie styropianu. W obu



przypadkach prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia poziome;j linii, ktéra bedzie stanowi¢ dolng krawed?
sytemu.

1. Zabezpieczanie krawedzi systemu siatkg wzmacniajaca

a. Spoiwo rozrobi¢ z woda wg instrukeji podanej w karcie technicznej. Przydatnosé do uzycia gotowej masy
klejacej wynosi ok.1 h i zalezy od warunkdw atmosferycznych.

b. Nad wyznaczong wczesniej linig nanie$¢ wstege spoiwa (szerokosci ok. 50mm), nastepnie wkleié pas siatki
szerokosci ok.0,4 metra tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzedu plyt mozna byto ja wywinaé od spodu na ich
powierzchnie.

. Mocowanie listwy startowe;

. Listwe startowg mocowac tak, aby jej dolna krawedZ pokrywala sie z wcze$niej wykreslong pozioma linig.

. Do mocowania uzywaé tgcznikéw whijanych w odstepach co okolo  30cm

. Nieréwnosci podtoza niwelowaé przy uzyciu podkiadek dystansujacych z PCV

. Listwy taczyé przy uzyciu plastikowych tacznikow.

. Na narozach budynku mocowat listwy narozne.

C. Zaprawe rozrobi¢ z wodg wg instrukcji podanej w karcie technicznej .

Przydatnosc do uzycia gotowej masy klejacej wynosi ok.1 godziny i zalezy od warunkow atmosferycznych.

D. Mase klejacq nakiadac na piyty metoda "ramki i plackéw"

1. ramka: szer. ok. 5em, grubo$é ok. 1cm, 6 plackéw grubosci ok. 1 cm i $rednicy ok. 10 cm wewnatrz ramki.
UWAGA: Masg klejgcq nakiadac tylko na powierzchnie plyt termoizolacyjnych, nigdy na podioze.

E. Natychmiast po nalozeniu masy kiejgcej plyte docisnaé¢ do podioza i dosuna¢ do krawedzi sasiedniej plyty tak,
aby masa klejgca nie dostala sig pomiedzy plyty.

F. Piyty uktadaé w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.

G. Przerwy dylatacyjne

1. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukgji budynku nalezy wykonac dylatacje.
a. Przed mocowaniem plyt styropianowych wzdluz przerwy dyfatacyjnej przyklei¢ pasy siatki, ktore w nastepnym
etapie bedag mogly by¢ wywiniete na powierzchnie plyt (szeroko$¢ wywinigcia co najmniej 80mm)

b. Przy przyklejaniu ptyt rowniez ich boczng krawedz (od strony dylatacii) i fragment powierzchni pokryé warstwa
spoiwa

c. Po przyklejeniu plyt do podioza wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w éwiezej masie przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej

d. Do wykonania dylatacji mozna zastosowaé réwniez listwe dylatacyjng

- podczas mocowania plyt nalezy pozostawi¢ miedzy nimi przerwe dylatacyjng o szerokosci ok. 20 mm

- powierzchnig plyt przy krawedziach szczeliny dylatacyjnej pokry¢ warstwe ok. 2 mm grubosci spoiwa i
szerokosci ok. 60 mm po kazdej stronie

- umocowac listwe dylatacyjng w szczelinie wtapiajac brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo

- po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnie piyty styropianowej pokry¢ warstwa spoiwa i zatopié w nim siatke
{p. V).

H. Zigcza kompensacyjne

1. W miejscach styku systemu z innymi materiatami nalezy wykonac¢ ztacze kompensacyjne.

a. Przed mocowaniem piyt styropianowych wzdiuz zigcza przyklei¢ pasy siatki, ktére w nastepnym etapie beda
mogly by¢ wywiniete na powierzchnie plyt (szerokos¢ wywiniecia co najmniej 80mm)

b. Przy przykiejaniu plyt rowniez ich boczng krawgdz (od strony zigcza) i fragment powierzchni pokry¢ warstwa
spoiwa

c. Po przyklejeniu plyt do podioza wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w $wiezej masie przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej

I. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne

1. Powioka termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od oscieznic i elementdéw mechanicznych poprzez
odpowiednig przerwe kompensacyjna.

2. Wokdt wszystkich osciezy piyty termoizolacyjne powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie nie lezaly na
przediuzeniu krawedzi otwordw.

Ulozenie takie minimalizuje mozliwo$¢ pojawienia sie pekniec¢.

3. Naroza wszystkich otworow nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30 cm
zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopni. Patrz detale. Nad otworem w celu dodatkowego
zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia mozna stosowac pas z wetny minerainej o szerokosci ok. 300
mm i dlugosci odpowiednio o 300 mm wigkszej z kazdej strony od otworu gkiennego.

J. Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powicke termoizolacyjna.

1. Wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szerokoéci wiekszej niz 1,5 mm nalezy wypetnic materialem
termaizolacyjnym np. odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu.

2. Szpar nie wolno wypelnia¢ masg klejaca.

K. Powierzchnia powloki termoizolacyjnej musi byé¢ réwna

[\
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1. Plaszczyzne nalezy sprawdzic przy uzyciu laty o diugosci co najmnigj 2,5 m.
2. Wszystkie nierownosci wieksze od 1,5 mm usuna¢ przy uzyciu pacy z papierem s$ciernym. Cata powierzchnia
styropianu powinna by¢ przeszlifowana.

UWAGA: Szlifowac nalezy ruchani okreznymi, nigdy réwnolegle do polgczen piyt. Powstaly pyl dokiadnie usunaé.
L. Mocowanie mechaniczne stosowad odpowiednio do zalecen projektanta

1. llo$¢, rozmieszczenie i rodzaj tgcznikdw -6 kotkdw na 1m2, narozniki na catej diugosci co 25 cm . Kotki z
trzpieniem plastikowym.

2. Zalecenia podane sg w ulotce -Laczniki mechaniczne.

3. taczniki whijac dopiero po wyschnigciu kleju, nie wezesniej niz 24 godziny od momentu przyklejenia piyt.
VIII. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJACEJ

A. Przed przystapieniem do zatapiania siatki wzmacniajacej nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni plyt
styropianowych.

1. Ewentualne nieréwnosci zniwelowac w sposob opisany w punkcie VLK.

2. Ubytki uzupenic.

3.Wglebienia powstale w miejscach montazu facznikoéw mechanicznych zaszpachlowac przy uzyciu masy
klejacej .

4. Plyty zzdtkniete na skutek zbyt dlugiego dziatania promienicwania stonecznego przeszlifowac w celu
catkowitego usuniecia zdegradowanej warstwy styropiant.

B. Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca sie wykonanie standardowej warstwy bazowej przy
wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajacej. W tym celu nalezy;

1. Przygotowaé mase kiejaca w sposob opisany w karcie technicznej

2. Poslugujgc sie paca ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco wigkszej od szerokosci i dlugosci przycietego
pasa siatki naciggnaé ciaglg warstwe masy grubosci ok, 1,5 mm

3. Siatke wzmacniajgca natychmiast przylozy¢ do swiezej masy i zatapia¢ przy uzyciu tej samej pacy ruchami
wzdfuz widkien od srodka ku brzegom. Siatka musi by¢ dokiadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byl
widoczny jej kolor. Miejsca z prze$witujgcym kolorem siatki wyréwnac cienka warstwg masy

4. Siatke nalezy ukladac na zakiadke min. 60 mm .

Tylko takie utozenie gwarantuje poprawne przencszenie naprezen przez warstwe bazowa.

5. Na naroznikach wewnetrznych siatke nalezy zakiadac na kazdg ze $cian na szeroko$¢ 200 mm .

6. Narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ w jeden z ponizszych sposobow,

a. Siatke zatapia¢ z zakladem po 200 mm na kazdag ze $cian

b. Przed zatapianiem siatki przyklei¢ narozniki z siatkg wzmacniajacg Iub narozniki z siatki . Po wyschnigciu
spoiwa zatopic pojedynczg warstwe siatki 145 .

7. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy chronié przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschniecia na czas ok.
24 godzin {20 o C, 55% wilgotnosci wzgledne} powietrza).

C. Tam gdzie elewacja narazona jest na uderzenia, np. na balkonach i w sasiedztwie ciagdw komunikacyjnych
przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej zaleca sie zatopi¢ kolejng warstwe siatki .

Zatopi¢ siatke 145 wg instrukcji w punkcie VIIL.B W przypadku, gdy siatka ukladana jest w pasach poziomych
najlepszym rozwigzaniem jest ukladanie siatki w pasach pionowych i odwrotnie.

IX. NAKLADANIE POWEOKI WYKONCZENIOWEJ

A. Ukladanie tynkéw

1. Przed przystgpieniem do nakfadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, rowna i dobrze zwigzana.
Czas schnigcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20 o C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza) i moze hy¢
diuzszy przy nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostata doktadnie
zatopioha, nieréwnosci zeszlifowac paca z papierem Sciernym. Wyschnietg warstwe bazowa nalezy zagruntowac
preparatem wg instrukgji.

Po wyschnieciu gruntu podioze jest gotowe do aplikacii tynku .

UWAGA: Nie nalezy gruntowa¢ wilgotnej, niezwiazanej warstwy bazowej.

2. Przygotowanie tynku do uzycia

a. Zaprawe tynkarska rozrobi¢ wg instrukgji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznegj

3. Uwagi ogdine

a. Wszystkie wyprawy elewacyjne muszg by¢ nanoszone metodg ciagltg az do naturalnych przerw takich jak
naroza budynku, dylatacje lub linie tadmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikow i
rusztowan.

Rusztowania powinny by¢ cdsuniete od elewacji na odlegtos¢é min 0,45 m.

b. Unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach
4. Mase tynkarska nakiada¢ przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubosc¢ najwiekszych ziaren
kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie nalezy naklada¢ wewngirz dylatacii.
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5. Fakture ksztaitowa¢ na $wiezo natozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa. Aby uzyskaé jednolity
wzdr zacieranie powinno by¢ wykonane przy uzyciu tych samych ruchéw reki i tych samych narzedzi na catej
powierzchni $ciany. W chtodne dni miedzy nakladaniem tynku a zacieraniem moze byé wymagana chwila
przerwy.

8. Fakture masy mozna ksztattowac dowolnie, lecz grubos¢ tynku nie powinna przekraczaé 2 mm . 7. Nalozona
powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia,
pomalowania oraz zakoficzenia montazu uszczelnien i obrébek blacharskich. Czas osiggniecia petnych
paramefrow tynkow wynosi 28 dni.

8. Elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia, oraz
zakoriczenia montazu uszczelnien i obrobek blacharskich.

X. INSTALACJA USZCZELNIEN

1. Uszczelnieniu podlegajg wszystkie dylatacje, zigcza kompensacyjne i miejsca styku systemu z innymi
efementami budynku np. obrébkami blacharskimi (patrz detale).

2. Uszczelnienia nalezy wykonac przy uzyciu produktow wymienionych w informacji technicznej. Dylatacje i
uszczelnienia., postepujac zgodnie z zaleceniami producenta.

Xl. NAPRAWY

A. Wszystkie uszkodzenia systemu wymagajg natychmiastowej naprawy.

1. W przypadku, gdy przyczyna uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnie systemu na skutek
nieszczelnosci uszczelnien nalezy:

a. wymieni¢ uszczelnienie

b. przy uzyciu ostrych narzedzi usunaé odspojone fragmenty powiok systemu

c. dokonac naprawy, tak aby zapewni¢ cigglo$¢ wszystkich warstw systemu

2. W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
podrecznym poradniku instalacii.

B. Do napraw uzywac tych samych materialéw, ktore zastosowano przy instalacji systemu.

Xil. MYCIE | KONSERWACJA

A. Konserwacije elewaciji wykonczonej w technologii prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce
Konserwacja | Odnawianie.

6. sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegoinych

6.1Sposoby ocieplenia $cian na naroznikach

narozniki budynku nalezy oklei¢ dokfadnie ptytami styropianowymi zwracajac uwage na $ciste przyleganie do
siebie piyt styropianowych i wiasciwe i ich przyklejenie przy krawedziach naroznikéw./ zgodnie z zalaczonym
rysunkiem/.

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuklych nalezy stosowaé kagtowniki z preferowane;j blachy aluminiowe;.
Katowniki naiezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wowczas naklejaé tkanine szklang z
wywinieciem jej co najmniej 15cm na $cianke przylegla z kazdej strony naroznika. Docieplenia cokotow i $cian
zaglebionych w gruncie wykonaé ze styropianu ekstrudowanego.

3.2 Docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz
3cm.

Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci
umozliwiajacej wywinigcie ich na ocieplone oéciez. Nastepnie z catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych
nalezy przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.
Nastepnie z catej powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ plyty styropianowe, ktére powinny byé
tak przycigte aby piyty przyklejone na plaszczyznie $ciany przylegaly dokladnie do plyt styropianowych
ocieplajacych cscieza.

Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkdw nalezy przy oscieznicy scigé ukoéne plyty styropianowe. Z
kolei nalezy wywinag¢ i naklei¢ na styropianowe plyty odcinek tkaniny przykiejony na osciezu do $ciany budynku.
Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy nalozyc kit elastyczny lub sylikonowy.

Ocieplenie osciezy pionowych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu.

Dolne o$cieza pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale luke pomiedzy ptytg styropianowa a $ciang
uzupeinic¢ piang poliuretanowa oraz nalezy przyklei¢ na nim tkaning zbrojgcg i wykonaé podokienniki, ktore
powinny wystawac poza lico ocieplanej tkaning zbrojaca i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawaé poza
fico ocieplanej $ciany nie mniej niz 40cm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oécieza pionowe
pod styropian, ktory wtym miejscu powinny by¢ pocigte, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna by¢
polozona na blache. Styki podokiennikéw z oécieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym
przez natozenie go na o$cieznicy i docisnigcie podokiennikiem w czasie jego przybijania,




ZALECENIA WYKONAWCZE.
1. Zgodnie ze Swiadectwem ITB pas masy klejgcej po obrzezach powinien wynosi¢ 3 - 4cm a na pozostalej
powierzchni 10-12 plackéw o $rednicy 8cm.

2. Wszystkie szczeliny wigksze niz 2mm uszczelnié paskami styropianu lub piankg poliuretanowa,.

3. Klejenie plyt wykona¢ wylacznie podczas suchej pogody przy temperaturze nie nizszej niz 5°C.

4. Stosowac siatki z wlokna szklanego odpowiednio impregnowanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4mm, oczka
powinny by¢ zgrzeware lub splatane,

5. Nie dopuszcza si¢ stosowania krajowej siatki polipropylenowej ze wzgledu na jej wydluzenia i brak
sztywnosci.

ODBIOR ROBOT.

Czgsciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu czy poszczegbine etapy robét zostaly wykonane zgodnie z

wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego obiektu. Odbiorem

technicznym czesciowym nalezy objaé nastepujgce elementy:

+ Przygotowanie scian ich powierzchni /podioza/ pod ukiad ociepleniowy

* Przymocowanie do podloza piyt styropianowych

+  Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie /podktadu pod fakture elewacyjna/

+  Wykonanie faktury elewacyjnej z mas tynkarskich.

Odbiera¢ roboty powinien inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakorczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbior koficowy polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci

wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z wymogami Swiadectwa ITB.

4.0 Wykonanie nowych cbrébek blacharskich

Wykonujgc obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplanych $cian. Obrébki te powinny
wystawa¢ poza lico sciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych w dokladnie
dopasowanych wcieciach w styropianie.

Obrdbki wykonac z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymieni¢ parapety blaszane okienne na parapety
okienne z blachy powlekanej w kolorze biatym z zastosowaniem systemowych profili bocznych parapetéw.

5.0 System docieplenia stropodachu niewentylowanego

Docieplenie stropodachu niewentylowanego nalezy wykona¢ w technologii Paroc lub rownowaznej. Przewiduje
sig ocieplenie stropodachu z uzyciem plyt termoizolacyjnych gr 18 cm PAROC ROB 60 | ROS 30 g dach o
wspolczynniku przewodnosci cieplnej A dekl <0,039 (W/mK).

Po zerwaniu starego pokrycia papowego i zagruntowaniu podioza zamocowaé mechanicznie plyty
termoizolacyjne zgodnie z zaleceniami producenta , wykona¢ odboje styropianowe przy kominach z
wyprofilowaniem odpowiednich spadkéw oraz niezbgdne obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr 0,6mm.
Pokry¢ dwukrotne papa termozgrzewalng z wywinigciem jej na kominy do wysokosci 30 cm i z zakoriczeniem
listwg mocujaca.

Zastosowany materiat powinien spetnia¢ wymagania normowe i posiada¢ aprobate techniczna.

6. Opis projektowanej stolarki

6.1 Stolarka okienna U dla catych okien _minimum 1,1 W/m2K

- profil co najmniej pigciokomorowy na bazie stabilizatorow wapniowo -cynkowych o grubosci

zewnetrznej scianek min 3 mm z wkiadka usztywniajgcy stalowg ocynkowang , profil ramy o grubosci min 70

mm, profil skrzydla o grubo$ci min 75 mm , kolor bialy, profil zakwalifikowany do materiatéw niezapalnych

- uszczelnienie podwdjne

- okucia obwiedniowe rozwierno - uchyine z funkcjg mikrowentylacji ( klasy np. Vinkhaus , Maco) z czopami

antywtamaniowymi minimum 2 sztuki na skrzydio.

- wspotczynnik infiltracji powietrza a okna nierozszczelnionego a« 0,3 m¥/(m*h*daPa??)

-wspoiczynnik infiltracji powietrza a okna rozszczelnionego 0,5«a «1,0 m3¥/(m*h*daPa??)

- wspotczynnik infiltracji powietrza a okna nieotwieranego a« 0,1 m¥(m*h*daPa*?)

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu wewnetrznego i

zewnefrznego

- elementy umozliwiajgce regulacje skrzydta w trzech osiach polozenia

- wspoiczynnik izolacyjnosci akustycznej okna minimum Rw 30 dB

- szklone pakietem jednokomorowym -szkiem niskoemisyjnym o wspdtczynniku U min 0,5 W/m2K z ramkg
redukujaca kondensacje pary wodnej na szybie

- uszczelki termoplastyczne o wysokich parametrach izolacyjnych -TPE

- w skrzydtach rozwierno uchylnych zastosowanie mikrowentylacji umoziiwiajace] staly doptyw $wiezego
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powietrza
-podckienniki zewnetrzne z blachy stalowe] powlekanej w kolorze bialym z profilem zakonczeniowym PCV.
- parapety wewnetrzne systemowe np. MDF dopasowane do stolarki okiennej.

6.2 Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku

Projektuje sie drzwi jednoskrzydlowe i dwuskrzydiowe o profilu aluminiowym cieptym z przeszkleniem szklem
bezpiecznym niskoemisyjnym o U<0,50 W/m2K, U dla catych drzwi <1,5 Wim2K_.

Skrzydio wieksze o szerckosci minimum 90 cm.

Profil i wypelnienie w kolorze bialym , mocowanie skrzydia drzwiowego na trzy zawiasy , wyposazenie w zamek ,
klamke i samozamykacz.

7.0 Instalacja co

Projektuje sie modernizacja instalacji wewnetrznej co obejmujgca:ptukanie instalacji , hermetyzacje,
uzupelnienia izolacji przewodéw co , montaz zawordw termostatycznych przygrzejnikowych z glowicg
termostatyczng typu Danfoss, regulacje hydrauliczng instalaciji.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej i armatury regulacyjnej,
nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych
Zaworow grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnosé ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

8.0 Uwagi koficowe.
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, normarmi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspoitczesnej wiedzy techniczne).

9.0 Zestawienie literatury i norm

P. Pawtowski ,,Budownictwo ogdline”

Poradnik Kierownika Budowy

Instrukcja ,,System bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych”

Instrukcja remontéw i ocieplen dachow

Zasady docieplania budynkéw J.Arendarski ,,SOSGM Inwestprojekt w Lodzi”

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO ]
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
KSZTALTOWANIA SRODOWISKA | AGROBIZNESU

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W GIZYCKU
UL. ALEJA 1 MAJA 14
11-500 GIZYCKO

Lokalizacja: UL. T. KOSCIUSZKI 23
11-500 GIZYCKO

Projektant: Janusz Ejsmont
upr. bud. nr SUW 45/91
§5 ust.1, §6 ust.1i3, §6 i §13 ust.1 pkt 2 Dz. U. Nr 8, Poz 46

11-500 Gizycko, ul. Daszynskiego 7/8
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OPIS DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres prac do wykenania:

- ocieplenie $cfan zewnetrznych z uzyciem piyt termoizolacyjnych gr. 12 cm, PLATINUM PLUS $ciana

o wspotczynniku przewodzenia ciepla Adekl <0,031 (W/mK).

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego z uzyciem plyt termoizolacyjnych gr 18 cm PARQOC ROB 60 | ROS
30 g o wspolczynniku przewodnosci cieplnej A dekl 0,039 (W/mK).

- wymiana w budynku stolarki okiennej drewnianej na PCV o wspotczynniku calego okna U=1,1W/m2K

- wymiana w budynku stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na aluminiowe cieple o wspotczynniku dla catych
drzwi U=15W/m2K

- modernizacja instalacji wewnetrznej co obejmujaca; plukanie instalacji , hermetyzacje, uzupetnienia izolacji
przewodow co , montaz zaworow termostatycznych przygrzejnikowych z gtowica termostatyczna typu Danfoss,
regulacje hydrauliczng instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na placu budowy jest zlokalizowany budynek szkolny ZSKSIA .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

o) wykonania drég, wyjsé i przejsé dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektryczne] oraz wody

d) odprowadzenia §ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h} zapewnienia lgcznoéci telefonicznej,

iy urzadzenia skiadowisk materiatow | wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m,

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowege, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradetn elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materiatow i wyrobow.

Skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposab wykluczajgcy mozliwose wywrdcenia,
zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.,

Odleglo$¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci frakcyjngj lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, kitory powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupeniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgedne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziafa¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robdét
budowlanych, obejmujacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

4.1, Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na piyty batkonowe),

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokoéci za pomocg prowadnicy pionowsj, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kiére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2, Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnegtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych
oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", . BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,RQCO - 1"

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektemn
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sq do stosowania urzadzeri zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem | demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé | wygrodzic strefe niebezpieczna,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokanuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowari systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementdw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowar skiadanych typu ,Warszawa® (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i dementaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko | wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m
od poziomu podlogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylqczyC instalacje
elektryczng i stosowad zasilanie, ktare nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem efektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkow ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne, helmy ochronne, rekawice wzmocnione skéra, obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi
palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4 .3 . Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koniczyny gornej lub korczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika Iub osoby postronne] fyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosei.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepnic organom kontroli dokumentacije techniczno — ruchowa lub instrukcje obslugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowfanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, kitdre nie posiadajg kabin, powinny byé:

- zadaszone | zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- osfoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegbinie niebezpiecznych;

-szkotenie pracownikéw w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu ¢ programy poszczegolnych rodzaidw szkolenia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé¢ o sprawno$é srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposoh zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoS$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacag ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy chowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowal:
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OCIEPLENIE ATTYKA
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1 &ciana zewnelrzna '
2 Kief do systeméw oclepleniowych
3 Piyta termoizolacyjna
4 Klej do systemdw ociepleniowych z zatopionq tkaning z
widkna szklanego
5 Tynk clenkowarstwowy
6 Ta$ma uszczelniajgca
7 Oblachowanie attyki ze spadkiem do wewnatrz
8 Lata drewniana z profilem mocujgcym (miedzy tatami ocleplenie)

Przy pokryciu z blachy miedziane] minimalny odstep od otynkowanej powierzchni powinien wynosi¢ 40 mm, przy innych blachach
30 mm.

Zabezpieczenle polgczenia (wymiar "a"}
- dla budynkéw do 8 m -50 mm

- dla budynkéw do 15 m - 100 mm
- dia budynkéw ponad 15 m - 150 mm

Rozwigzanie oblachowania | jego mocowania mozna skonstruowaé w inny sposéb pamietajac o wiasclwym zabezpieczeniu
potaczenia z systemem ociepleniowym - warto$¢ "a"

INYESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOMWA
St two Powiat Gizyck USLU?L?UD%"‘JMSQNE
arostwo Fowlatowe Lizycko 11~50{[.ln ]iznckoau?lbsgszjyﬁsklg o 7{8
NIP 845-121-06-72, Regon 790286668
PROJEXT: DATA:
Termomodernizacja budynku ZSKSIA Lipiec 2008
RAYSUNKI: BKAL A
SZCZEGOLY OCIEPLENIA
e ing. i) SHOR magr inz. Andrze| Jusis R RYSUNKU:
upr. bud. ogm
§ 5 ust 18 Sfigl 1,38 7 S 3
§ 13 ust.1 pKi2 Dg. r 8 poz. 46




MOCOWANIE ELEMENTOW

1 Sciana zewnglrzna
2 Klej do systeméw ociepleniowych
3 Plyta termoizolacyjna

4 Klej do systemdw ociepleniowych z zalopiona tkaning zbrojaca

z widkna szklanego
5 Tynk clenkowarstwowy

6 Elastyczny kit uszczeiniajacy
7 Cylinder montazowy z utwardzonej pfanki
8 Klej montazowy

9 Tasma uszczelniajaca

10 Kratka wentylacyjna
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OCIEPLENIE OKNA

Sciana zewnetrzna

Q$cieinica

Klej do systemdw ociepleniowych
Siatka wywinigta

Ptyta termoizolacyjna

Katownik ochronny

7 Masa silikonowa
8 Klej do systemdw ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojacs
z wiokna szklanego
89 Tynk cienkowarstwowy
10 Profil boczny parapetu
11  Ta$ma uszczelniajaca
12 Pianka montazowa
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OCIEPLENIE OKNA
PRZEKROJ POZIOMY
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1 Sciana zewnetrzna 7 Pianka montazowa
2 Oscieznica 8 Katownik ochronny
3 Klej do systemdw ociepleniowych g Profil wykonczeniwy "okienny”
4  Plyta termoizolacyjna 10 Masa silikonowa
5 Klg| do systeméw ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojaca 11  Kolek mecujacy
Z witkna szklanego
6 Tynk cienkowarstwowy
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OCIEPLENIE OKNA
PRZEKROJ PIONOWY
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icg. Scm

Sclana zewnetrzna

Oécletnica

Klgj do systemdw ocleplenlowych
Plyta termoizolacyjna

DWW N

z widkna szklanego
6 Tynk cienkowarstwowy

Klej do systemoéw ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojacg
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Tas$ma uszczelniajgca

Parapet aluminiowy lub z PVC z profilem bocznym
Planka montazowa

Dodatkowe mocowanie przy duzej szerokoéci lub dlugosci
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OCIEPLENIE NADPROZA
PRZEKROJ PIONOWY
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Elewacyjna plyta ze styropianu
Kle] do systeméw ocleplentowych
Klej do systeméw oclepleniowych
Siatka zbrojaca

Podkiad tynkarski
Cienkowarstwowy tynk strukturalny
Kolek mocujacy

Masa sliikcnowa

Pianka uszczelniajaca

10 Listwa naroZna z siatka

11 Tasma rozpreina
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OCIEPLENIE DACHU

DETAL WYKONANIA OKAPU
Dach z ociepleniem

® @ ® @ ® @ ® 00

OPIS WARSTW:

Konstrukcja stropu,

. Preparat gruniujacy- Emaillit BV extra,

. Termoizolacja wg systemu YEDAG,

. VEDATOP SU/ VEDATOM TM, papa podktadowa samoprzylepna

. VEDATECT TUROFLEX PYE PV 250 85/ VEDATECT PYE PV 200 §5 EN/ VEDAHIT PYE PV 250 8§ |
Belka drewniana,

. Pas nadrynnowy - blacha okapowa,

. Rynna dachowa,
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