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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0 Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku w zakresie

przebudowy pomieszczen budynku PCKP oraz termomodernizacji budynku.
Zakres prac do wykonania:

- przebudowa pomieszczen w budynku

- ocieplenie $cian zewnetrznych

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego

-ocieplenie stropodachu wentylowanego

- wymiana w budynku stolarki okiennej drewnianej i stalowej na PCV

- wymiana w budynku stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na aluminiowg, ciepta
- wymiana instalacji co

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na dzialce znajduje sie budynek PCKP . Dlugosé elewaciji frontowej przedmiotowego

budynku: 68,8 m, wysoko$¢ 10,00m.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie dziatki nie zmienia sig

4.0 Zestawienie powierzchni

- diugosé - 68,80 m
- szerokosé - 2520 m
- wysokos¢ - 10,00 m

5.0 Wpis do rejestru zabytkéw
Dziatka, na ktdrej projektujemy obiekty budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytkow

6.0 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

7.0 Wpltyw na srodowisko

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
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Wydziat
1.0 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlan&'@dowlska i Budownictwa

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku w zakresie
przebudowy pomieszczen budynku PCKP oraz termomodernizacji budynku.

Zakres prac do wykonania:

- termomodernizacja budynku

- wymiana instalacji co

- rozbiérka przeszklenia w ramach stalowych na korytarzach na parterze

- murowanie $cianki dziatowej wraz z drzwiami i witrynami w miejscu dotychczasowego
przeszklenia do wysokosci 3,38 m

- postawienie lekkiej $cianki dziatowej z ptyt G-K na stelazu metalowym powyzej murowane;j
Scianki dziatowej

- wymiana podiég z parkietu i wyktadziny PCV na posadzke przemystowa na parterze

- wymiana podiog z wyktadziny PCV na terakote na pietrze

- montaz sufitdbw podwieszanych typu Armstrong na korytarzu na parterze na wysokosci 3,30m
- wymiana stolarki drzwiowej na parterze i pietrze

- wstawienie witryn w projektowanej $ciance dziatowej na korytarzu na parterze

- tapeta natryskowa na korytarzach do wysokos$ci 2,05m

- malowanie $cian

- malowanie sufitow

Budynek PCKP zlokalizowany jest w Gizycku przy ulicy Al 1 majg 30. Dziatka uzbrojona jest w
sie¢ energetyczng, wodna, kanalizacyjna , deszczowa , cieping.

Wymiary obiektu:

- dhugo$é - 68,80 m

- szerokos¢ - 2520 m

- wysokosé - 10,00 m
Powierzchnia uzytkowa budynku :

Parter 1475,10 m2
1 Pietro 558,09 m2
2 Pietro 80,30 m2
Razem: 2113,49m2
Kubatura budynku 10065,00 m3

2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem uzytkowanym przez PCKP . Budynek jest wykonanym w technologii
uprzemystowionej jako hala dwunawowa o konstrukgji stupowo ryglowej z dzwigarami
strunobetonowymi i w technologi tradycyjnej murowanej , $ciany ostonowe i wewnetrzne
murowane . Posiada jedna kondygnacje w czesci warsztatowej ,dwie kondygnacje w czesci
socjaingj i trzy w czesci administracyjne;.

Obiekt jest uzytkowany, wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacje
sanitarna, instalacje centralnego ogrzewania.
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3.0 Inwentaryzacja budynku

3.2 Sciany

Sciany piwniczne wykonane z cegly ceramicznej petnej obustronnie otynkowane zaprawa
cementowo —wapienng od wewnatrz i cementowg od zewnatrz.

Sciany nadziemia wykonane z cegly ceramicznej obustronnie otynkowane zaprawg cementowo
—wapienna.

Scianki dziatowe wykonane z wykonane z cegly ceramicznej obustronnie otynkowane zaprawg
cementowo —wapienng, oraz z ptyt gipsowo-kartonowych.

3.3 Stropy.
Stropy z plyt zelbetowych opartych na ryglach.

3.4 Schody
Schody wewnetrzne i zewnetrzne Zelbetowe obtoZzone lastyko

3.5 Posadzki
Posadzki w salach warsztatowych parkiet ,w salach wykiadowych wyktadzina PCV , tazienki
terakota .

3.6 Tynki
Tynki wewnetrzne cementowo wapienne 3 kat. , tynki zewnetrzne cementowo -wapienne .

3.7 Malowanie i oktadziny

W pomieszczeniach sufity, Sciany malowane farbami wapiennymi oraz emulsyjnymi.
Sciany w tazienkach i pomieszczeniach pomocniczych glazura do wysoko$ci max 2.0 m
Korytarze, sale lekcyjne lamperia malowana farbami olejnymi do 1,6 m.

3.8 Stolarka

Stolarka okienna w pracowniach drewniana typowa dwuszybowa, w pomieszczeniach
warsztatowych okna stalowe jednoszybowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa. Wewnetrzne drzwi plycinowe.

3.9 Obrtobki blacharskie.

Obrébki blacharskie dachowe , kominowe ,podokienniki, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej gr. 0.55mm malowane farbg olejna.

3.10 Instalacje w budynku.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodna i kanalizacyjna, instalacje elektryczng i
odgromowa, instalacje centralnego ogrzewania.

Pomieszczenia uzytkowe wyposazone w instalacje co posiadajg grzejniki zeliwne zeberkowe
oraz stalowe faviera

4.0 Projektowane zmiany

Projektuje sie modernizacje czesci pomieszczen budynku PCKP oraz termomodernizacje
budynku:

sala nr 1 Pracownia budownictwa o pow. 144,77 m2
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sala nr 2 Zaplecze pracowni budownictwa ¢ pow. 72,57 m2 A .
sala nr 3 Warsztat szkoiny o pow. 151,20 m2 >1AROSTWO POWIATOY, .
sala nr 4 Pracownia wytwarzania elementow konstrukcyjnych o pow.“f MRZEWIE
sala nr 5 Pracownia automatyzacji procesow o pow. 52,38 m2 ydziat
sala nr 6 Sala dydaktyczna budowlana o pow. 52,38m2 Srodowiska | Budownictwa
sala nr 7 Pracownia informatyki o pow. 40,83 m2
sala nr 8 Zaplecze o pow. 20,2 m2
sala nr 9 Pracownia elektrotechniki i elektroniki o pow. 62,8m2
sala nr 10 Serwer o pow. 6,75 m2
sala nr 11 Lazienka o pow. 13,63 m2
sala nr 12 Kawiarenka internetowa o pow. 38,02 m2

dodatkowa w zakres modernizacji wchodza;
korytarz na parterze o pow. 126,24 m2
korytarz na 1 pietrze o pow. 124,98 m2

Szczegblowy zakres robot:

4.1 Rozbidrka przeszklenia na korytarzu na parterze

Projektuje sie rozbiorke przeszklenia w ramach stalowych w korytarzu na parterze
Dlugo$¢ przeszklenia 54,0 m wysoko$¢ ok. 5,5 m

Nalezy pozostawi¢ murek o wysokosci 38 cm na ktérym projektuje sie Scianke dziatowa z
gazobetonu gr 12 cm .

4.2 Scianka dziatowa

Wykona¢ tradycyjnie murowane z bloczka gazobetonowego gr. 12cm, z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym o grubosci 1,5 cm.

Scianka o wysokosci 3,38 m zakoriczona wiericem Zelbetowym o przekroju 15 x 25 ze
zbrojeniem podtuznym 4 fi 12 mm oraz strzemionami fi6 mm co 20 cm.

Prety wienicodw taczy¢ na diugosci na zaktad 55 cm

Rozmieszczenie drzwi i witryn wg rys nr 2

Powyzej wysokosci 3,38 m projektuje sie postawienie lekkiej Scianki dziatowej z ptyt G-K na
stelazu metalowym z jednostronnym poszyciem ptytg G-K

4.3 Wymiana podiog
- wymiana podtog z parkietu i wyktadziny PCV na posadzke przemystowa na parterze
- wymiana podtdg z wykfadziny PCV na terakote na pietrze

4.4 Sufit podwieszany

Projektuje sie montaz sufitéw podwieszanych typu Armstrong na Korytarzu na parterze na
wysokosci 3,30m

Sufit podwieszony w kolorze biatym.

Sufit podwieszony opiera sig na profilu nosnym utrzymywanym na wieszakach .lub na profilu
samono$nym mocowanym do obu $cian korytarza. Na tak stworzonej konstrukcji uktadane sa
ptyty sufitowe o wymiarach 600 x 600 x 15 mm odpornosci na wilgo¢ 95% o krawedziach
prostych.

4.5 Nowa stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje si¢ wymiane stolarki drzwiowej na korytarzu na parterze i pietrze
Stolarka drzwiowa wewnetrzna PCV w kolorze biatym.
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Projektuje sie wstawienie witryn w projektowanej Sciance dzialowej na korytarzu na parterze
Stolarka okienna wewnetrzna PCV w kolorze biafym (witryny)

Parapety obtozy¢ ptytkami posadzkowymi
Oscieza okien wykonczy¢ jak Sciany.

4.6 Malowanie Scian i sufitow

Projektuje sie potozenie tapety natryskowej na korytarzach do wysoko$ci 2,05m
Malowanie $cian modernizowanych pomieszczen i korytarzy powyZej tapety natryskowej
farbami emulsyjnymi

Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi

5.0 Wentylacja

W pomieszczeniach wentylacja istniejaca grawitacyjna

6.0 Ochrona przeciwpozarowa:,

6.1. Kwalifikacja obiektu.

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie, tj szkola, okreslono jako ZL Il

6.2 Wysokos¢ budynku

Obiekt ze wzgledu na wysokos¢, ktéra wynosi 11,5m zaliczany do budynkéw niskich
Budynek trzykondygnacyjny.

6.3. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej dla tego typu obiektéw wynosi 3500 m2.
Caty budynek miesci sie w jednej strefie pozarowej

6.4. Klasa odpornosci pozarowsj.

Obiekt, jako budynek niski, posiadajacy 3 kondygnacje i zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZL |l moze byé wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej. Dla tej klasy stawia sie
wymaganie aby wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nie rozprzestrzeniaty ognia, przy
czym dopuszcza sie zastosowanie stabo rozprzestrzeniajacych ogien, a ponadto elementy
konstrukcyjne posiadaty nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

- gtowna konstrukcja nosna - R 120

- stropy -REI60
- Sciany zewnetrzne -REI1860
- Sciany wewnetrzne -REI130
- konstrukcji dachu -R 30
- przekrycia dachu -E 30

- biegi i opoczniki schodéw -R 60

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
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zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL [, stosowanie wyktadzin podiogowych tatwo
zapalnych jest zabronione

6.5. Wymagania ewakuacyjne.

Dopuszczalna diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi 10 mi jest
zachowana. i szeroko$é (0.9m) wyjsé ewakuacyjnych jest zapewniona.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych przebywa jednoczesnie ponad 30 oséb.
Ani pomieszczenia o powierzchni wiekszej niz 300 m2

6.6. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa o utwardzonej i odpowiednic wytrzymatej
nawierzchni. Zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru powinno wynosic¢ 20 litrow
wody na sekunde. (2 hydranty DN 80).

7.0 Dostep dla oséb niepelnosprawnych

Dogodny dostep dla oséb niepetnosprawnych do pomieszczen na parterze w budynku PCKP

8.0 Instalacje
Wedtug odrebnych opracowan

9. 0 Termomodernizacji budynku na podstawie opracowanego audytu energetycznego.
Zakres prac do wykonania:- ocieplenie scian zewnetrznych z uzyciem piyt termoizolacyjnych gr.
14 cm, PLATINUM PLUS sciana o wspoétczynniku przewodzenia ciepta Adekl 0,032 (W/mK).
- ocieplenie stropodachu niewentylowanego z uzyciem ptyt termoizolacyjnych gr 18 cm
TERMO ORGANIKA GOLD PLUS dach o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A dekl 0,035
(W/mK).

-ocieplenie stropodachu wentylowanego Ekofiber o wspdtczynniku przewodnoséci cieplnej A
dekl =0,041 (W/mK) grubos¢ docelowa 18 cm

- wymiana w budynku stolarki okiennej drewnianej i stalowej na PCV o wspdiczynniku catego
okna U=1,1W/m2K

- wymiana w budynku stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na aluminiowe ciepte o
wspotczynniku dla catych drzwi U=1,5W/m2K

9.0 System ocieplania scian zewnetrznych budynkow

9.1. INSTRUKCJA INSTALACJI

. Wstep

A. Ponizsza instrukcja opisuje etapy montazu systemu ocieplania écian zewnetrznych
budynkow.

Dodatkowo przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznac sie z nastepujacymi
dokumentami:

1. Specyfikacjg systemu .

2. Detalami konstrukcyjnymi .

3. Kartami technicznymi produktow .

4. Informacjami technicznymi - Styropian

5. Aprobatg Techniczng ITB .

8. Projektem ocieplenia elewacji
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B. Prace przy instatacji systemu powinny by¢ wykonane przez doéwiadczonych wykonawcow
posiadajgcych aktualne $wiadectwo przeszkolenia.

H. USTALENIA WSTEPNE

A. Przed rozpoczeciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawié wtascicielowi/
projektantowi/ do aprobaty probke systemu.

1. Prébka powinna pokazywa¢ wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie .

2. Prébka powinna by¢ przygotowana z tych samych produktow, przy uzyciu tych samych
narzedzi, wyposazenia i technik co rzeczywisty system.

3. Zatwierdzong probke nalezy zachowac i udostepniac na placu budowy.

B. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem i wyjasnié ewentualne watpliwos$ci
dotyczgace rozwigzania detali, mocowania mechanicznego i inne.

Ill. SKLADNIKI SYSTEMU

A. Klej do przyklejania plyt izolacyjnych grafitowych - wymagania

Zaprawa klejowo-szpachiowa typu maxit multi 280 (weber KS123) ( na bazie cementu
portlandzkigo , spoiwo polimerowo-akrylowe, wypetniacze mineralne, dodatki modyfikujace)
Dane techniczne i wymagania dia kleju do przyklejania plyt izolacyjnych grafitowych
llo§¢ wody zarobowej: ok. 4,0 - 5,0 | wody na worek 25 kg

Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25 °C

Optymalna grubo$¢ warstwy zbrojonej: 10 mm

Optymalna grubo$¢ warstwy zbrojonej: ok. 3 mm

Czas zuzycia zaprawy:do 2 h

Przyczepnos$é do podioza mineralnego: ok. 1 MPa

Przyczepno$é do styropianu:> 0,1 MPa

Termin przydatno$ci do uzycia: 12 miesigcy

B. Izolacja termiczna

- Plyty styropianowe fasada

EPS 032 FASADA SUPER Iub rownowazne posiadajace deklaracje zgodnos$ci. Deklarowany
wspéiczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/(m-K) o wymiarach 1000 x 500 mm i grubo$ci
80 mm C.

Masa klejowo szpachiowa typu maxit multi 280

D. Tkanina - siatka zbrojgca z wtékna szklanego (systemowa z nadrukiem) o gramaturze
145g/m2

E. Ptyn gruntujacy - podkiad pod tynk silikatowo silikonowy.

F. Warstwa wierzchnia - tynk cienkowarstwowy- silikatowo silikonowy- baranek gr
1,5 mm.

Wymagania dla tynku silikatowo silikonowego:

Srodek wigzacy na bazie potasowego szkta wodnego, zywica silikonowa, grys
marmurowy, wypelniacze, pigmenty o wysokiej odpornosci na $wiatlo i warunki
atmosferyczne. Odczyn PH > 12

G. Inne materiaty

1. listwy startowe:

a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa startowa
pionowa

b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

c. zestaw montazowy:

1) taczniki mechaniczne wbijane - 6 szt./ m2

2) plastikowe taczki i podktadki dystansujgce z PCV

d. 1. Narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatkg wzmacniajaca )

2. czysta woda

3. materiaty uszczelniajace

IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE
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A. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywaé¢ materiatow
budzacych watpliwosci
B. Zaprawy klejace i tynkarskie nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach
chronionych przed wilgocia. Zapraw nie nalezy przechowywac dtuzej niz 6 miesigcy od daty
produkcji podanej na opakowaniu.
V. WARUNKI PRACY
A. Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢
+4° C . W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
B. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.
C. Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek biacharskich i uszczelnien.
D. Prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi.
E. W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujgca -kapilarna.
F. Budynek powinien by¢ wolny od wad wplywajacych na prawidiowe funkcjonowanie systemu
ocieplenia.
G. Pomigdzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duza odlegtos¢, zas
kotwy zamontowa¢ ze spadkiem od $ciany w celu prawidiowego odprowadzenia wody.
VI. OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA
A. System moze by¢ instalowany na nastepujacych podiozach:
1. Mineralnych: beton, zelbet, gazobeton, cegta, pustaki,
B. W kilku miejscach sciany sprawdzi¢ ewentualne odchyiki od pionu, w razie znacznych
rozbieznosci ustali¢ z projektantem lub inwestorem sposoéb ich niwelacii.
C. Nalezy upewni¢ sie, Zze podtoze jest:
a. Czyste, suche, ptaskie z tolerancjg +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotéw,
wykwitow, tuszczacych sie farb i innych substancii ostabiajgcych przyczepnos¢. Maksymalne
ugiecie L/240.
b. Takie samo jak wymienione w projekcie.
c. Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.
Podtoza mineralne powinny dojrzewa¢ min. 28 dni.
D. Ubytki i nieréwno$ci mozna uzupetnié za pomocag mas wyréwnujacych. Stabe, pylace sig¢
podtoza mozna wzmocni¢ srodkiem gruntujacym FLUAT. Zawsze przed instalacja systemu
podtoze nalezy umy¢ woda , optukaé i osuszy¢.
E. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnos$ci spoiwa do podioza
1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki (100x100mm) styropianu i
pozostawi¢ do wyschniecia na czas 3 dni.
2. Po 3 dniach wykona¢ prébe oderwania styropianu od podtoza
3. Podfoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastapi w probce styropianu. W
przypadku, gdy klej odspoi sie od poditoza lub oderwie jego fragment podioze jest zbyt stabe i
nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ poprawienia przyczepnosci przy uzyciu srodka lub inng metode
mocowania plyt styropianowych (np. mechaniczna).
Vil. MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH
A. Nalezy sprawdzi¢ czy plyty styropianowe spetniajg wymagania .\W zadnym wypadku nie
wolno uzywaé zzdtknietych, wypaczonych lub nie réwno pocietych ptyt.
B. Mocowanie piyt styropianowych nalezy rozpoczg¢ od zabezpieczenia dolnej krawedzi
systemu: badZ to przy uzyciu odpowiedniej listwy startowej badz siatki Standard wywinigtej
pod powierzchnie styropianu. W obu przypadkach prace nalezy rozpoczaé od wyznaczenia
poziomej linii, ktora bedzie stanowi¢ dolng krawedz sytemu.
1. Zabezpieczanie krawedzi systemu siatkg wzmacniajaca
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gotowej masy klejacej wynosi ok.1 h i zalezy od warunkéw atmosferycznych.

wkleié pas siatki szerokosci ok.0,4 metra tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzedu piyt
mozna bylo jg wywinaé od spodu na ich powierzchnig.

2. Mocowanie listwy startowej

a. Listwe startowa mocowac tak, aby jej dolna krawedz pokrywata sie z wczeéniej wykreslong
pozioma linia.

b. Do mocowania uzywac tacznikéw wbijanych w odstepach co okolo  30cm

c. Nieréwnosci podioza niwelowa¢ przy uzyciu podktadek dystansujacych z PCV

d. Listwy taczy¢ przy uzyciu plastikowych facznikow.

e. Na narozach budynku mocowaé listwy narozne.

C. Zaprawe rozrobi¢ z woda wg instrukcji podanej w karcie technicznej .

Przydatno$é do uzycia gotowej masy klejacej wynosi ok.1 godziny i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

D. Mase klejaca nakiada¢ na ptyty metoda "rameki i plackow"

1. ramka: szer. ok. 5cm, grubo$é ok. 1cm, 6 plackéw grubosci ok. 1 ecm i $rednicy ok. 10 cm
wewnatrz ramki.

UWAGA: Mase klejaca naktadaé tylko na powierzchnig ptyt termoizolacyjnych, nigdy na
podtoze.

E. Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte docisnaé do podioza i dosunaé do krawedzi
sasiedniej plyty tak, aby masa klejgca nie dostata si¢ pomigdzy piyty.

F. Piyty uktadaé w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.

G. Przerwy dylatacyjne

1. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku nalezy
wykona¢ dylatacje.

a. Przed mocowaniem plyt styropianowych wzdtuz przerwy dylatacyjnej przyklei¢ pasy siatki,
ktore w nastepnym etapie bedg mogtly by¢ wywiniete na powierzchnie plyt (szeroko$é
wywinigcia co najmniej 60mm)

b. Przy przyklejaniu piyt réowniez ich boczng krawedz (od strony dylatacii) i fragment
powierzchni pokry¢ warstwg spoiwa

c. Po przyklejeniu ptyt do podioza wystajace spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w $wiezej
masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej

d. Do wykonania dylatacji mozna zastosowa¢ réwniez listwe dylatacyjng

- podczas mocowania ptyt nalezy pozostawi¢ miedzy nimi przerwe dylatacyjng o szerokosci ok.
20 mm

- powierzchnie plyt przy krawedziach szczeliny dylatacyjnej pokry¢ warstwe ok. 2 mm grubosci
spoiwa i szerokosci ok. 60 mm po kazdej stronie

- umocowac listwe dylatacyjng w szczelinie wtapiajac brzegi listwy w przygotowane uprzednio
SpOIWO

- po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnie plyty styropianowej pokryé warstwa spoiwa i
zatopié¢ w nim siatke (p. VIil).

H. Ztagcza kompensacyjne

1. W miejscach styku systemu z innymi materiatami nalezy wykona¢ ztacze kompensacyjne.
a. Przed mocowaniem plyt styropianowych wzdiuz ztacza przyklei¢ pasy siatki, ktore w
nastepnym etapie beda mogly byé wywiniete na powierzchnig plyt (szeroko$¢ wywinigcia co
najmniej 60mm)

b. Przy przyklejaniu ptyt réwniez ich boczng krawedz (od strony ztgcza) i fragment powierzchni
pokryé warstwa spoiwa

c. Po przyklejeniu ptyt do podtoza wystajace spod ich powierzchni pasy siatki zatopi€ w Swiezej
masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j
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I. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne
1. Powtoka termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od oscieznic i elementéw mechanicznych
poprzez odpowiednia przerwe kompensacyjna.
2. Wokét wszystkich osciezy plyty termoizolacyjne powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie
nie lezaty na przediuzeniu krawedzi otwordw.
UtoZenie takie minimalizuje mozliwos¢ pojawienia sig pegknig¢.
3. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach
25x30 cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopni. Patrz detale. Nad otworem w
celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia mozna stosowa¢ pas z
welny minerainej o szerokosci ok. 300 mm i dlugosci odpowiednio o 300 mm wiekszej z kazdej
strony od otworu okiennego.
J. Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagta powioke termoizolacyjna.
1. Wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szerokosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy wypetnié¢
materiatem termoizolacyjnym np. odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu.
2. Szpar nie wolno wypetniaé¢ masg klejaca.
K. Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi byé rowna
1.0 Plaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu faty o dtugosci co najmniej 2,5 m.
2.0 Wszystkie nierownosci wigksze od 1,5 mm usuna¢ przy uzyciu pacy z papierem $ciernym.

Cata powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana.

UWAGA: Szlifowaé nalezy ruchani okreznymi, nigdy réwnolegle do potaczer plyt. Powstaty pyt
doktadnie usunagé.
L. Mocowanie mechaniczne stosowaé odpowiednio do zalecen projektanta

1. llo$¢, rozmieszczenie i rodzaj tacznikéw -6 kotkdw na 1m2, narozniki na catej diugosci co 25

cm . Kotki z trzpieniem plastikowym.

2. Zalecenia podane sg w ulotce -t aczniki mechaniczne.

3.0 Laczniki wbijaé dopiero po wyschnieciu kleju, nie wezesniej niz 24 godziny od momentu
przyklejenia piyt.

VIIl. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJACEJ

A. Przed przystapieniem do zatapiania siatki wzmacniajacej nalezy sprawdzic¢ stan powierzchni

ptyt styropianowych.

1. Ewentualne nieréwnosci zniwelowac w sposob opisany w punkcie VILK.

2. Ubytki uzupetnic.

3.Wgtebienia powstate w miejscach montazu tacznikéw mechanicznych zaszpachlowacé przy

uzyciu masy klejacej .

4. Piyty zz6tkniete na skutek zbyt dlugiego dziatania promieniowania stonecznego

przeszlifowaé w celu catkowitego usuniecia zdegradowanej warstwy styropianu.

B. Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca sie wykonanie standardowe;j

warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajacej. W tym celu nalezy:

1. Przygotowa¢ mase klejacg w sposob opisany w karcie technicznej

2. Posfugujgc sie paca ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco wiekszej od szerokosci i

diugosci przycietego pasa siatki naciggnaé cigglta warstwe masy grubosci ok. 1,5 mm

3. Siatke wzmacniajgcg natychmiast przylozy¢ do $wiezej masy i zatapia¢ przy uzyciu tej samej

pacy ruchami wzdtuz widkien od srodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona, tak

aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitujgcym kolorem siatki

wyréwnac cienka warstwg masy

4. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke min. 60 mm .

Tylko takie utozenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprezen przez warstwe bazowa.

5. Na naroznikach wewnetrznych siatke nalezy zaktadaé na kazda ze scian na szerokosé 200

mm .

6. Narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ w jeden z ponizszych sposobow:

a. Siatke zatapia¢ z zaktadem po 200 mm na kazdg ze $cian
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b. Przed zatapianiem siatki przyklei¢ narozniki z siatkq wzmacniajgca lub narozniki z siatki . Po
wyschnieciu spoiwa zatopi¢ pojedyncza warstwe siatki 145 .

7. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do
wyschniecia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza).

C. Tam gdzie elewacja narazona jest na uderzenia, np. na balkonach i w sasiedztwie ciggéw
komunikacyjnych przed wykonaniem standardowej warstwy bazowe] zaleca sie zatopié kolejng
warstwe siatki .

ZatopiC siatke 145 wg instrukcji w punkcie VIII.B W przypadku, gdy siatka uktadana jest w
pasach poziomych najlepszym rozwigzaniem jest uktadanie siatki w pasach pionowych i
odwrotnie.

IX. NAKLADANIE POWEOKI WYKONCZENIOWEJ
A. Uktadanie tynkow

1. Przed przystapieniem do nakfadania tynku warstwa bazowa powinna byé sucha, réwna i
dobrze zwigzana. Czas schniecia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20 o C, 55% wilgotno$ci
wzglednej powietrza) i moze byc¢ dtuzszy przy nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostata doktadnie zatopiona, nieréwnoéci zeszlifowaé paca z
papierem Sciernym. Wyschnietg warstwe bazowg nalezy zagruntowaé preparatem wg
instrukeii.

Po wyschnieciu gruntu podioze jest gotowe do aplikacii tynku .

UWAGA: Nie nalezy gruntowaé wilgotnej, niezwigzanej warstwy bazowe;.

2. Przygotowanie tynku do uzycia

a. Zaprawe tynkarska rozrobi¢ wg instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej
3. Uwagi ogodine

a. Wszystkie wyprawy elewacyjne muszg by¢ nanoszone metodsg ciaglq az do naturainych
przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie ta§my maskujacej. Nalezy zapewni¢
odpowiednig ilo§¢ pracownikdw i rusztowan.

Rusztowania powinny by¢ odsuniete od elewacji na odlegto$é min 0,45 m.

b. Unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach

4. Mase tynkarska naktadac przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubosc¢
najwiekszych ziaren kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie nalezy naktada¢ wewnatrz dylatacii.

9. Fakture ksztaftowac na swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa. Aby
uzyska¢ jednolity wzér zacieranie powinno by¢ wykonane przy uzyciu tych samych ruchéw reki i
tych samych narzedzi na catej powierzchni $ciany. W chiodne dni miedzy nakiadaniem tynku a
zacieraniem moze by¢ wymagana chwila przerwy.

6. Fakture masy mozna ksztattowa¢ dowolnie, lecz grubosé tynku nie powinna przekraczaé 2
mm . 7. Nalozong powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu
catkowitego wyschnigcia, pomalowania oraz zakoriczenia montazu uszczelnien i obrébek
blacharskich. Czas osiagniecia petnych parametréw tynkdw wynosi 28 dni.

8. Elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego
wyschniecia, oraz zakoriczenia montazu uszczelnien i obrébek blacharskich.

X. INSTALACJA USZCZELNIEN

1. Uszczelnieniu podiegaja wszystkie dylatacje, ztacza kompensacyjne i miejsca styku systemu
z innymi elementami budynku np. obrébkami blacharskimi (patrz detale).

2. Uszczelnienia nalezy wykonaé przy uzyciu produktéw wymienionych w informacji
technicznej. Dylatacje i uszczelnienia., postepujac zgodnie z zaleceniami producenta.

Xl. NAPRAWY
A. Wszystkie uszkodzenia systemu wymagajg natychmiastowej naprawy.

1. W przypadku, gdy przyczyng uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnie systemu
na skutek nieszczelnosci uszczelnien nalezy:

a. wymienié¢ uszczelnienie
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b. przy uzyciu ostrych narzedzi usuna¢ odspojone fragmenty powlok systemu

c. dokona¢ naprawy, tak aby zapewni¢ ciggtos¢ wszystkich warstw systemu

2. W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postepowaé zgodnie z
instrukcjami zawartymi w podrecznym poradniku instalaciji.

B. Do napraw uzywac tych samych materiatéw, ktére zastosowano przy instalacji systemu.
Xll. MYCIE | KONSERWACJA

A. Konserwacje elewacji wykonczonej w technologii prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
w ulotce Konserwacja i Odnawianie.

6. sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

6.1Sposoby ocieplenia scian na naroznikach

narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajac uwage na $ciste
przyleganie do siebie plyt styropianowych i wtasciwe i ich przyklejenie przy krawedziach
naroznikow./ zgodnie z zatgczonym rysunkiem/.

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych nalezy stosowaé katowniki z preferowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i dopiero wéwczas
nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej co najmniej 15¢cm na $cianke przylegia z kazdej
strony naroznika. Docieplenia cokolow i §cian zagtebionych w gruncie wykonacé ze styropianu
ekstrudowanego.

9.2 Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé plyty styropianowe o gruboéci
nie mniejszej niz 3cm.
Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplone oéciez. Nastepnie z catej powierzchni
osciezy goérnych i pionowych nalezy przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci
umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza. Nastepnie z catej powierzchni osciezy
gornych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete aby
piyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty dokiadnie do piyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza.
Jezeli oScieznice sa mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy o$cieznicy $cigé ukosne plyty
styropianowe. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianowe piyty odcinek tkaniny
przyklejony na osciezu do sciany budynku. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny lub sylikonowy.
Ocieplenie osciezy pionowych dolnych najczesciej nie jest moziiwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu.
Dolne o$cieza pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale luke pomiedzy ptyta
styropianowa a $ciang uzupetni¢ piang poliuretanowa oraz nalezy przykiei¢ na nim tkanine
zbrojaca i wykonac¢ podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico ocieplanej tkanine zbrojaca
i wykonac¢ podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico ocieplanej §ciany nie mniej niz
40cm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian,
ktory w tym miejscu powinny by¢ pociete, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna by¢
potozona na blache. Styki podokiennikdéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym,
np. silikonowym przez natozenie go na oscieznicy i dociéniecie podokiennikiem w czasie jego
przybijania.
ZALECENIA WYKONAWCZE.
1. Zgodnie ze Swiadectwem ITB pas masy klejacej po obrzezach powinien wynosié 3 - 4cm
a na pozostatej

powierzchni 10-12 plackéw o $rednicy 8cm.
2. Wszystkie szczeliny wieksze niz 2mm uszczelni¢ paskami styropianu lub pianka
poliuretanowa.
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3. Klejenie plyt wykona¢ wylacznie podczas suchej pogody przy temperaturze nie

nizszej niz 5°C.

4.0 Stosowaé siatki z widkna szklanego odpowiednio impregnowanego o oczkach 4 x 4 lub 3
X 4mm, oczka powinny by¢ zgrzewane lub splatane.

5.0 Nie dopuszcza sie stosowania krajowej siatki polipropylenowej ze wzgledu na jej
wydiuzenia i brak sztywno$ci.

ODBIOR ROBOT.

Czesciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu czy poszczegoéine etapy roboét zostaty

wykonane zgodnie z wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej

sporzadzonej do konkretnego obiektu. Odbiorem technicznym czg$ciowym nalezy objaé

nastepujgce elementy:

» Przygotowanie §cian ich powierzchni /podtoza/ pod ukiad ociepleniowy

+  Przymocowanie do podioza piyt styropianowych

« Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie /podktadu pod fakture elewacyjna/

«  Wykonanie faktury elewacyjnej z mas tynkarskich.

Odbieraé roboty powinien inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela

wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ dokonany odbiér koficowy polegajacy na

sprawdzeniu zgodnoéci wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z wymogami

Swiadectwa ITB.

9.3 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian. Obrébki
te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy
mocowac do kotkéow drewnianych w doktadnie dopasowanych wcieciach w styropianie.
Obrébki wykonaé z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymieni¢ parapety blaszane okienne
na parapety okienne z blachy powlekanej w kolorze biatym z zastosowaniem systemowych
profili bocznych parapetow.

9.4 System docieplenia stropodachu wentylowanego
Docieplenie stropodachu wentylowanego nalezy wykona¢ w technologii Ekofiber metodg

wdmuchiwania w miejsce wystepowania pustki powietrznej w stropodachu. Grubos¢ docelowg
docieplenia przyjeto 18 cm. Wspédlczynnik przewodnosci ciepinej A dekl <0,041 (W/mK) .
Zastosowany materiat powinien spetnia¢ nastepujgce normy:

-aprobata techniczna ITB Nr K-2021/95

-atest higieniczny PZH B-1026/95

-klasyfikacja Ogniowa ITB NP. —-874/A/98

-klasyfikacja Ogniowa CNBOP Nr 2532/BM/97

9.5 System docieplenia stropodachu niewentylowanego

Docieplenie stropodachu niewentylowanego nalezy wykona¢ w technologii Termoorganika lub
rébwnowaznej. Przewiduje sie ocieplenie stropodachu z uzyciem piyt termoizolacyjnych TERMO
ORGANIKA GOLD PLUS dach o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A dekl 0,035 (W/mK)
grubos¢ 18 cm .

Po zerwaniu starego pokrycia papowego i zagruntowaniu podioza przyklei¢ ptyty

styropianowe , wykonaé odboje styropianowe przy kominach z wyprofilowaniem odpowiednich
spadkéw oraz niezbedne obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr 0,6mm.

Pokry¢é dwukrotne papa termozgrzewalng z wywinigciem jej na kominy do wysokosci 30 cm iz
zakonczeniem lisiwg mocujaca.

Zastosowany materiat powinien spetnia¢ wymagania normowe i posiada¢ aprobate techniczna.
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9.6 Opis projektowanej stolarki

9.6.1 Stolarka okienna U dla catych ockien minimum 1,1 W/m2K
- profil co najmniej pieciokomorowy na bazie stabilizatoréw wapniowo -cynkowych o grubosci
zewnetrznej $cianek min 3 mm z wkiadka usztywniajaca stalowa ocynkowana,, profil ramy o
grubosci min 70 mm, profil skrzydta o grubosci min 75 mm , kolor bialy, profil zakwalifikowany
do materiatéw niezapalnych
- uszczeinienie podwojne
- okucia obwiedniowe rozwierno - uchyine z funkcjg mikrowentylacji ( klasy np. Vinkhaus ,
Maco) z czopami antywlamaniowymi minimum 2 sztuki na skrzydio.
- wspolczynnik infiltracji powietrza a okna nierozszczeinionego a« 0,3 m/(m*h*daPa??)
-wspotczynnik infiltracji powietrza a okna rozszczelnionego 0,5«a «1,0 m*(m*h*daPa®?)
- wspdlczynnik infiltracji powietrza a okna nieotwieranego a« 0,1 m*(m*h*daPa®?)
- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewnetrznego i
zewnetrznego
- elementy umozliwiajace regulacje skrzydta w trzech osiach potozenia
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna minimum Rw 30 dB
- szklone pakietem jednokomorowym -szktem niskoemisyjnym o wspétczynniku U min 0,5
W/m2K z ramka

redukujacqg kondensacje pary wodnej na szybie
- uszczelki termoplastyczne o wysokich parametrach izolacyjnych -TPE
- w skrzydtach rozwierno uchylnych zastosowanie mikrowentylacji umozliwiajacej staty doptyw
Swiezego

powietrza
-podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym z profilem
zakonczeniowym PCV.
- parapety wewnetrzne systemowe np. MDF dopasowane do stolarki okiennej.

9.6.2 Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku

Projektuje sie drzwi jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe o profilu aluminiowym cieptym z
przeszkleniem szkiem bezpiecznym niskoemisyjnym o U<0,50 W/m2K, U dla catych drzwi
<1,5 WimzK..

Skrzydto wieksze o szerokosci minimum 90 cm.

Profil i wypetnienie w kolorze biatym , mocowanie skrzydta drzwiowego na trzy zawiasy ,
wyposazenie w zamek , klamke i samozamykacz.
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10.0 Uwagi koncowe.
Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, normami, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wymogami wspétczesnej
wiedzy technicznej.

11.0 Zestawienie literatury i norm
P. Pawtowski ,,Budownictwo ogdine”
Poradnik Kierownika Budowy

Instrukcja ,,System bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych”

Instrukcja remontow i ocieplenh dachéw
Zasady docieplania budynkéw J.Arendarski ,,SOSGM Inwestprojekt w Lodzi”

Opracowat:

Jan Paluc
BUDOWNICZY
upr.bud.z arl.364 ng
11-606 WEGORZEWQ
ul.Mazurska 34 , tel, 427 20 27

r(rgr inz. Andrzej Jusis

upr bud EHQ ania » Kigrowania
robotam wl nymi Lzs o uQe caniczen
wospeCan skl y;f 1g-pud raiang

Nr ewid. A /0186 PWOK /09
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego »TAROSTWO P OWIATOV,
Zakres prac do wykonania: w WEGORZEWIE
- przebudowa pomieszczen w budynku :
- acieplenie Scian zewnetrznych S Wy_d2|3+ .
- acieplenie stropodachu niewentylowanego rodowiska i Budownictwa

-ocieplenie stropodachu wentylowanego
- wymiana w budynku stolarki okiennej drewnianej i stalowej na PCV
- wymiana w budynku stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na aluminiowg cieptg

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na placu budowy jest zlokalizowany budynek PCKP .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,
) zapewnienia oéwietlenia naturalnego i sztucznego,

a) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia facznosci telefonicznej,

i} urzgdzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy Iub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikoéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materiatow i wyrobow.

Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob wykluczajacy mozliwo§¢ wywrocenia,
zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzy2zowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw,

Odleglosé stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

llo&é i rozmieszczenie gagnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciggbw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
obejmujacych skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystepowania

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na piyty balkonowe);

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi,
powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozosiawione otwory w §cianach
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Osoby korzystajace z urzadzeri krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo

zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nognych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoéci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoéci.

4.2. ZagroZzenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad achronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych
oraz rusztowar np. ,;MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO - 1.

Montaz rusztowari, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowarn obowigzane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowar nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

QOdbiér rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé dia pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan skladanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowarn, ich eksploatacja | demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu ruszlowan moze byé przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczainej 4,0 m od
poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnit ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje
elektryczna i stosowacé zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowad zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac érodkéw ochrony indywidualneyj,
takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skora, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi
palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwié swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.3 . Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robst budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny garnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peingj ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodiegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic
organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych;
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-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, Srodowiska i Budownictwa

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagroZzenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywiduainej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy | wyposazenia technicznego, a takZe o sprawnoé¢ drodkéw ochrony
zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancii
nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robaczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposcbach postugiwania sie tymi srodkami.

Qpracowat ;
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNK')

BUDYNEK OCENIANY

Budynek woelnostojacy . Catos¢ budynku - l‘AROSTWO Pi iﬁ I aﬁgi '
Gizycko, ul. 1 Maja 30 '

\vnvl. " 0: :
LICZBA LOKALL A Filgiar 0
~revelonaiole :

- SH- OO OWIS a—rEUanﬁW
LICZBA UZYTKOWNIKGW {3
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 185771
POWIERZCHNIA UZYTKOWA fm2] 1857,71
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af {m‘z] 1857,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE fm2] 1857,71
POWIERZCHNIA CHEODZONA Af.C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA AfFC [m2] 0,0
KUBATURA CAEKOWITA [m3] 77618

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU AfVe 0,35

Sciana zewnetrzna cegla 38 cm U = 0,197 W/(m2-K)
dach nad pietrem U = 0,176 W/(m2°K)
dach nad parterem U = 0,157 W/(m2'K)

a na gruncie U = 0,176 W/(m2'K

STREFA KLIMATYCZNA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [o€] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA om,e [oC] 6,9

STACIA METEORCLOGICZNA,

Mikotajki

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE i [w] 60
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA v [w] 171
CALXOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 1] [wl 231
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) ©RH W1 8
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ©HL Wi 239
L
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE ®OHL,A [W/m2] 129,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE GHLY  [W/m3] 30,9

A
1 |DACH dach nad parterem Dach 0,157 0,575 v 712,33
2 |DW 150 Drzwi wewnetrzne LxH= Drzwi wewnetrzne 3,500 v 12,00
150,0x200,0 cm
3 |DW 90 Drzwi wewnetrzne LxH= Drzwi wewnetrzne 3,500 v 30,60
90,0x200,0 cm
4 (OW4 Okno ($wietlik) wewnetrzne Okno (Swietik) 2,000 v 1,80
LxH= 150,0x120,0 cm wewnetrzne
5 |PG Podtoga na gruncie Podicga na gruncie 0,176 0,517 v 1070,09
STROPODACH dach nad pietrem Stropodach wentylowany 0,176 0,287 v 723,00
7 [SW 12 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 2,226 v 256,08




-

SW 25 Sciana wewnetrzna $ciana wewnetrzna 1618  wrra b 251,19
: AP
SZ 38 Sciana zewnetrzna cegla 38 cm | Sciana zewnetrzna 0,197 UR%&D e Aﬂﬁﬁﬁ,@i
o
O Al DR
1 Drzwi zewnetrzne LxH= 150,0x200,0 cm 2, P4 W~
2 |oz1 Drzwi zewnglrzne LxH= 100,0x205,0 cm 2,600 | 2,998 oYY g 50
3 |DZ2 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x205,0 cm 2,69‘0 " 2.9 0 \ f ' 2,46
4 |pz3 Drzwi zewnetrzne LxH= 210,0x205,0 cm 2,600 2,980 T UMY WU RiA
5 (DZ4 Drzwi zewnebrzne LxH= 345,0x320,0 cm 2,600 2,990 v 11,04
6 |0Z NASWIE Okno (Swietlik) zewnetrzne LxH= 150,0x60,0 1,700 2,070 v 24,30
cm
7 |0Z1 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 1,700 2,070 v 94,00
235,0x200,0 cm
8 1022 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 1,700 2,070, v 64,00
160,0x200,0 cm
9 {0Z3 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 1,700 2,070 v 18,00
150,0x150,0 cm
10 |OZ4 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 1,700 2,990 v 1,80
150,0x120,0 cm
11 |0z5 Okno (Swietlik) zewnetrzne LxH= 1,700 2,990 v 3,24
270,0x120,0 cm
12 |0Z6 Okno (Swietik) zewnetrzne LxH= 1,700 2,990 v 70,00
560,0x250,0 cm
13 |0Z6-5 Okno (Swietlik) zewnetrzne LxH= 1,700 2,990 v 7,00
560,0x125,0 cm
14 1078 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 90,0x115,0 1,700 2,990 v 517
cm
15 (0Z9 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 50,0x50,0 1,700 2,070, v 0,25
cm

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 439
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK.H [kWh/rok] 518
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ LIRZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 673
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU LURZADZEN POMOCNICZYCH [«Wh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH FIE';DO"‘: [kWh/rok]
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, [kWh/rok] 442
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 521
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP.H [kWh/rok] 683

Nognikiern energii koficowej jest miat. Zrodiem ciepta jest wezet co.
W instalacii centralnego ogrzewania wystepuijg grzejniki z regulacja miejscowa . W budynku nie wystepuje zasobnik buforowy.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd  [kWh/rok] 439
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kwh/rok] 518
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNECZYCH [kWh/rok] 673
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH EELDU"“: [kwh/rok] 3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 442
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 521




Fid P T . ./"‘.// 683
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA, QPH W ‘[gw‘h{rok

PARAMETRY PRACY ol ]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z elektrowni weglowej

Lvspéltg;:gg( EM?D:ENEODNAWL;}T‘EJ ENERGIT PIERWOTNE] NA wyTWoRZENIE 1 DOSTARZEME 0 5 s AROSTWO P WIAT(,1.30

WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO nHy :
GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU L _ _ QOOWISK S ) Ll o

OGRZEWANIE ENTRALNE WODE -z Ikalnego réd}a ciep} usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 0,94

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacja centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACI T WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nHe 0,97

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU H.s 1.00

GRZEwnFm n L i
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWTTA INSTALACI nH,tot,i 0,85

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/plytowe - granica egrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [w/m2] 0,25

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 8

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd  [kWh/rok] 11
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ LURZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kwh/rok] 12
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/rok] 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?LPOT": [kwWhy{rok]

ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy{rok] 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, [kwh/rok] 13
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 13
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QPW [kWh/rok] 5

Noénikiem energii koricowej jest biomasa . Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie i posiada obiegi izolowane. Zrédiem
ciepta jest kociot niskotemperaturowy oraz sotary. Budynek wyposazony jest w instalacje centralna z cyrkulacj , piec na cwu na pelet z
zasobnikiem na cwu

Kociot cwu
|
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKCWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd  [kWh/rok] 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kwh/rok] 7
ZAPQOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKCWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 550,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH E?LDO"L [kWh/rok] 550,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy/rok] 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok} 5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kwh/rok] 8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP.W [kKwh/rok] 3




POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 7419
POWIERZCHNIA UZYTKOWA WMINSKO ‘MAZURSI‘?M,S‘

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WAD WOJE’WODZK]MLQ

PALIWA - biomasa CAROSTW O
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
KA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU

Kotly niskotemperaturowe - 0 mocy ponad 50 kW

3
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE) DO W‘a rodowisk
RANICY BILANSOWEY BUDYN _ _ : i

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE TRANSPORTU CIEPEE) WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskcenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCSCE AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH W s 0.84
SYSTEMU CIEPLE] WQDY nvy, .
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTALACIT nw,tot,i 0,60

Solar
...
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZVFKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd  [kWh/rok] 7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kwWhy/rok] 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy{rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH fkwh/rok] 8259
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?':Pom: [kWh/rok] 8259
ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kwh/rok] 2

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNED NA WYTWORZENIE T DOSTARCZENIE Wi 0.00
B ENE 4
Inny

$REDNIA SEZONOWA SPRAWNODSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO W 233
GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nw,g '

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - male instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH
—_ SYSTEMU CIEPLE) WODY nw.,s 0,84
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nW,tot,i 1,57

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 8 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,

2

SREDNI CZAS DZIAEANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok]

w

POMPY I REGULACIA INSTANCII SOLARNE} w ukladzie cieplej wody - w budynku o AU ponad 500 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACIL INSTALAC) SOLARNE) qel [W/m2]




tel WARMINS

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACII INSTALACH SOLARNE]

O-MAZURSH

::ggg\s]r:xgzﬁgt DY(;BOWE ZUZYCIE C.W.U, W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU vow [dm3 /[U]W@ESZTYN [E 80
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA i 4 85
(JEDNOSTKA: LICZEN} : _

ZAS UZYTKOWANIA tuz- 1A1EQS]TW0 POWIAT(},.365
PRZERWY URLCPOWE [ WYIAZDY W[MEGOR ZE WIE 16,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bew [oC] Wyd a:; a4t 55,0
TEMPERATLURA ZIMNE] WODY 00T O0RIska | B downicha&0
MNOZNIK KOREKCYJNY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNE) NIZ 55 oC kt 1:?)0

OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L {kwh/rok] 74
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QKL [kwWh/rok] 74
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP.L [kwh/rok] 222

Instalacia standardowa

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, Qu,L {kwh/rok] 74

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KCHCOWA, QKL {kWh/rok] 74

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA. QP,L {kwh/rok] 222
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

____(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA B (ST, ROZSZERZONY)) PN {w/m2] 20,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tb [h/rok] 1
(TYP BUDYNKLU: SZKOLY) N [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKY: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 1.0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANLA POZIOMU NATEZENLA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENEA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGC FC 1,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGIT KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z elektrowni weglowej

e —

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 439 518 673
LIRZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENRIAMI POMOCNICZYMI 439 518

673

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI




8EZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 WARMINSK&LM-AZURSK]},O
URZADZENLA POMOCNICZE 00 URZAD WJEWODZKI 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMIL 0,0 %‘i YINIE 0,0
dmmm:mmm: : - o .j - : mﬁm] .. . mm] . ﬁm}
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 AROSTWG qpan AT o4 0 0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

Styczeft 3] -390 71,94 12,59 7171 264,100 0993 1001 40,24 30592 1,000
Luty 28| -2,3| e0,26) 11,38 600 221,83) 0990 12,39 36,34| 251,23 1,000
Marzec 31| 30 4940 12,59 489 184,33 0971 2368 40,24| 189,12 1,000
Kwiecien 300 51 41,170 12,19 4,06 154,80 0,950 30,47 38,94| 146,34 1,000
Maj 31| 1360 1478 12,59 1,38 61,790 0685 40,48  40,24] 3524 1,000
Czerwiec o 155 829 12,19 073 3854 0408 39,84 3894 2049 0623
Lipiec o 17,4 2,36 12,59 012 2612 0350 42,66 40,24 12,21 0,000
Sierpiert o 165 530 12,59 042 31,21 0419 3609 4024 17,56 0,369
Wrzesieh 300 10,71 2347 12,19 2,26, 9224 0879 26,05 3894 7302 1,000
Pazdzierik 311 83 3209 12,59 313 123,06 0,941 19,04 40,24| 115,10 1,000
Listopad 30| 27 4876 12,19 4,83 181,74 0,985 8,68 38,94| 200,55 1,000
Grudzien 3| -,00 6247 12,59 6,21 230,57 0,992 6,72 40,24| 265,27 1,000

Drzwi wewnetrzne 19,60 5 0,9

Drzwi zewnelrzne 29,39 8 1,4
Okno (Swietlik) wewnetrzne 0,45 126 0,0
Okno ($wietlik) zewnetrzne 211,83 58| 10,0
Dach 40,77 11 1,9

Podtoga na gruncie 41,20 11 1,9
Stropodach wentylowany 68,22, 18 3,2
Sciana wewnetrzna 128,23 35 6,0
Sciana zewnetrzna 70,08 19 33

Cieplo na wentylacje 1 420 71,3

Zyski od storica
Zyski wewnetrzne

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEQDZENIE

BRAX CHLODZONYCH POMIESZCZEN




PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE 1 WENTYLACIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH EEI.POWL [kWh/rok] 3
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERW(TNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 442
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 521
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWhy/rok] 683
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 236,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 279,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZ2rok] 363,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 238,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 281,2
JEDNQSTKOWE ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z LURZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 368,5

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd  [kWh/rok] 11
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kwh/rok] 12
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/rok] 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?f,pom, [kWh/rak]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 13
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 13
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI QP.W [kwh/rok] 5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 6,3
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 6,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,8
JECNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kwWh/m2rok} 71
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 7.3
JEDNQSTKOWE ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYML EPW [kWh/m2rok] 31
BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, [kWh/rok] 74
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 74
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP.L [kWh/rok] 222
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, EUL {kwh/m2rok] 40,0




JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, EKL [kWh/m2rok] /./"» 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [RYWRNKNISK _f\d AZUHRSY]
LACZNIE DLA BUDYNKU ) .

ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok],

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kwhy/rok] 604
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH » iAR@quWO PO e 897
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH WVWWRGO v :r;w“ kAl E
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kth vl E ; ; L 4
ZAPCOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Sr Odmﬂé’ i Bud n: iy 13
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok} At r-\-wgﬁ
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 609
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI QP [kwh/rok] 911
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 283,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 326,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 484,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBQWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 7,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kwWh/m2rok] 285,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 3285
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kwh/m2rok] 491,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEGOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m2rok] 239,2

SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNQOSCE Z WYMAGANIAMI WT2008

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIESPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
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geodezyine;.

Skala 1 : 25000

Wykonawca :
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| WYCENY NIERUCHOMOSCI
Jan Olchowka

11-500 Gizycko ul. Wyzwolenia 2

tel. (087) 429-33-27
Nrzam. 8095(176/09  r K.E.R.G 874-3562/09

GEODETA URRAWNIONY
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