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Il. OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTONICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Il Liceum Ogodlnoksztatcgce

ul. Sikorskiego 3

11-500 Gizycko

1.2 Inwestor
Powiatowy Zespot Obstugi Szkot i Placowek Oswiatowych
ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJSCIOWE

[1] - Umowa z inwestorem okreslajgca zakres projektu

[2] - Wizja lokalna

[3] - Rysunki budynku dostarczona przez Inwestora

[4] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U.02.75.690) z pézniejszymi zmianami

[6] - Rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
(Dz.U.03.120.1133) z dnia 3 lipca 2003 r. z pdzniejszymi zmianami

[7] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

[8] - inne materiaty, warunki, opinie i uzgodnienia

3. OPIS OBIEKTU

3.1. Opis stanu istniejacego, przeznaczenie obiektu
Obiekt objety opracowaniem projektowym to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej,
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek petni funkcje sali gimnastycznej przy Il Liceum
Ogolnoksztatcgcym.
Obiekt kryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowe;j.
Podczas docieplania budynku wymieniano pokrycie dachowe. Obecnie przekrycie stanowig ptyty warstwowe
z blachy trapezowej wypetnionej styropianem. Na skutek btedéw i niedoktadnosci wykonawczych powstata
nieszczelnos¢ przekrycia dachowego prawdopodobnie w obrebie gzymsu, co powoduje zamakanie $cian i
silne zawilgocenie tynkow wewnetrznych podczas opadow.

3.2 Wyposazenie obiektu
Obiekt wyposazony jest w instalacje :
e Elektryczng
e Odgromowag
e Wodno- kanalizacyjng
e Centralnego ogrzewania
*  Wentylacje grawitacyjng

3.3 Ocena stanu technicznego budynku
Ocene stanu technicznego budynku przeprowadzono w zakresie niezbednym i zwigzanym, z zakresem
Zleconych prac projektowych.
Sciany przy okapie budynku na styku z gzymsem betonowym wykazuja nadmierne zawilgocenie wynikajace
z braku szczelno$ci pokrycia dachowego oraz odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej, czego nastepstwem
jest penetracja wéd opadowych.
Sciany nie wykazujg symptoméw zagrzybienia, ale $lady zawilgotnienia sg znaczne, a przy opadach
atmosferycznych woda silnie przesigka, szczegdlnie w miejscach taczenia ptyt, tworzac na $cianach wyrazne
plamy i zacieki. Wewnetrzne tynki i powtoki malarskie sg czesciowo odspojone, czesciowo noszg slady
pozniejszych napraw.

W celu calkowitego wyeliminowania problemu zamakania $cian, wymagane jest podjecie szeregu
kompleksowych dziatan. Ze wzgledéw ekonomicznych przedstawiono dwa warianty rozwigzania problemu.
Sugeruje sie wykonanie robét w zakresie wariantu |, jako wariantu catosciowego zabezpieczenia.

Ostateczny wybor rozwigzania nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem po wykonaniu odkrywek,
w tym w szczegdlnosci po zdjeciu obrébek gzymsu i zbadaniu stanu istniejagcego gzymsu.

Nie wyklucza sie istnienia innych usterek, niz ujete w projekcie ktére byty mozliwe do zaobserwowania w
trakcie uzytkowania obiektu.
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4. PROJEKTOWANA OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
® Zaopatrzenie w wode — bez zmian
* Odprowadzenie sciekow komunalnych- bez zmian
e Odprowadzenie wéd opadowych- na dotychczasowych zasadach.
e Zaopatrzenie w energie elektryczna— z istniejacej sieci elektroenergetycznej bez zmian
® Zaopatrzenie w ciepto — na dotychczasowych zasadach
* Wentylacja- bez zmian

* Gospodarka odpadami - gromadzone i segregowane w pojemnikach, na obszarze nieruchomosci,
wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo - bez zmian.

5. DANE LICZBOWE

5.1. Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy: Pz= 590 m?
Kubatura obiektu: K = 4948 m®
Liczba kondygnacji budynku : 1 kondygnacja nadziemna
Wysokos¢ budynku: 7,60 m
Powierzchnia dachu: ok. 642 m?

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zgodnie z zamierzeniem inwestora projektuje sie roboty budowlane zwigzane z zabezpieczeniem dachu
budynku przed przenikaniem wod opadowych do wnetrza. W ramach robdt przygotowawczych nalezy
zdemontowacé fragment izolacji cieplnej na $cianie- pas szer. ok. 1,0m dlugosci 5m wykonany w ramach prac
naprawczych oraz zniszczong izolacje cieplng gzymsu.

W projekcie uwzgledniono dwa mozliwe warianty wykonania robot. Ostateczny wybor rozwigzania nalezy
przeprowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem po wykonaniu odkrywek.

WARIANT I- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej:
Zakres prac:
* roboty demontazowe- zdjecie istniejacych obrébek gzymsu, kalenicy, rynien i rur spustowych oraz
elementow instalacji odgromowej
e wykonanie klina styropianowego na istniejagcym gzymsie
* wykonanie docieplenia gzymsu
e montaz folii wstepnego krycia z wykonaniem wywinie¢ na gzymsie
* montaz podkonstrukcji, kontrtat i fat na catej potaci dachowej
* montaz obrébek blacharskich wzdtuz okapow
* montaz nowych obrobek blacharskich istniejacych kominkéw wentylacyjnych
e montaz blachy trapezowej na catej pofaci dachowej
* wykonanie uszczelnien z tasm uszczelniajgcych przy kalenicy dachu
* montaz obrébki blacharskiej kalenicy dachu
* ponowny montaz rynien i rur spustowych
* odtworzenie instalacji odgromowej
* wykonanie naprawy scian wewnatrz budynku

WARIANT lI- wymiana obroébki blacharskiej gzymsu:
Zakres prac:
 roboty demontazowe- zdjecie istniejacych rynien i rur spustowych oraz elementéw instalacji
odgromowej
* demontaz obrébki blacharskiej gzymsu
e sprawdzenie poprawnosci montazu istniejacych ptyt warstwowych w tym w szczegdlnosci iloSci
tacznikdw mocujacych ptyty ze sobg i uszczelek systemowych w zamkach na taczeniu ptyt
* uzupetnienie brakéw
e oczyszczenie i zgroszkowanie powierzchni gzymsu betonowego
* wykonanie warstwy uszczelniajgcej ze spadkiem utatwiajgcym odptyw wéd opadowych
e wykonanie klina styropianowego na istniejacym gzymsie
* wykonanie docieplenia gzymsu
e montaz papy bitumicznej na gzymsie
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e montaz obrébki blacharskiej na gzymsie z wcieciem w istniejgce ptyty warstwowe
* montaz obrébki blacharskiej zabezpieczajgcej krawedz gzymsu

e ponowny montaz rynien i rur spustowych

» odtworzenie instalacji odgromowej

e wykonanie podkucia kapinosu na catej dlugosci gzymsu

e wykonanie naprawy scian wewnatrz budynku

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

Bez zmian.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie wystepujg zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne.

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Odpady state gromadzone i segregowane w pojemnikach, na obszarze nieruchomosci, wywozone przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo

d. emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujagcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen:
Emisja hatasu, wibracji oraz zakit6cenia elektromagnetyczne nie wystepuja.

e. wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Lokalizacja obiektu nie ma wptywu na istniejgce wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. NASLONECZNIENIE
Projektowane prace nie majg wptywu na warunki nastonecznienia w obiekcie

9. DOSTEP 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowane prace nie majg wptywu na dostep oséb niepetnosprawnych do obiektu

10. ZAKRES PRAC/ OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

WARIANT I- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej

Projektuje sie demontaz obrébek blacharskich gzymsu, rynien i rur spustowych oraz elementéw instalacji
odgromowe;.

Powierzchnie gzymsu i styku ptyty warstwowej z gzymsem nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢é masa bitumiczna.
Na zakonhczeniu ptyt warstwowych, do gzymsu za pomocg kotew wklejanych montowa¢ murtate drewniana,
stanowigcq podparcie do podkonstrukcji nowego pokrycia. Wielkos¢ murtaty nalezy dostosowaé do
istniejacego konta nachylenia dachu po przeprowadzeniu pomiaréw z natury.

Na powierzchni gzymsu wklei¢ klin z polistyrenu, dopasowany do kata spadku istniejacych pofaci.
Zastosowac polistyren ekstrudowany XPS 30.

Na istniejacych ptytach warstwowych nalezy zamontowac¢ folie wstepnego krycia o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Folie nalezy uktada¢ zaczynajac od okapu dachu, rownolegle do okapu, w kierunku
kalenicy, stosujgc minimum 10 cm zaktady miedzy poszczegdlinymi pasami folii.
Nalezy zastosowa¢ membrane o wysokiej paroprzepuszczalnosci z widkniny polipropylenowej. Parametry
membrany:

e Odporna na promieniowanie UV.

* Masa powierzchniowa ca. 100g/m2

» Paroprzepuszczalnos¢ ca. 3000 g/m2/24h*

e QOdpornos¢ UV ca. 4 m-ce

e Wartos¢ Sd ca. 0,02 m

*  Wodoszczelnos¢ W 2

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7 ; 81-476 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl 5



Naprawa dachu na sali gimnastycznej Il Liceum Ogélnoksztatcagcego w Gizycku

Na warstwie folii montowa¢ konttaty drewniane. Kontrtaty na styku z gzymsem nalezy podcigé w celu
dostosowania do spadku pofaci dachowe;.

Projektuje sie kontrtaty drewniane 25x48mm w rozstawie co 60 cm, montowane do ptyt przy pomocy
blachowkretow. Rodzaj i srednice wkretéw dobra¢ do grubosci istniejacych ptyt warstwowych.

taty - 38x57mm montowac do kontrtat i kotwi¢ w bezposrednio nad istniejagcymi ptatwiami dachowymi oraz
do murtaty i gzymsu.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. taty kotwi¢c w catej
grubosci ptyty warstwowej.

Na catej potaci dachu mocowaé blache trapezowg T55/188 gr. 1,00mm w kolorze RAL 9002. Blache
mocowaé do tat przy pomocy tgcznikow systemowych w catej grubosci ptyty warstwowej. Odlegtosé
pomiedzy tgcznikami 30cm.

Nalezy wykonaé¢ nowg obrobke kalenicowg z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachy trapezowej.
Uszczelnienie kalenicy z tadmy uszczelniajgcej np. TUN35 Balex Metal.

Projektuje sie ponowny montaz rynien i rur spustowych oraz odtworzenie instalacji odgromowe;.

Istniejacy gzyms nalezy dociepli¢ od spodu i czota przy pomocy ptyt polistyrenowych gr. 6cm.
Na catej dtugosci gzymsu betonowego nalezy wykonac¢ obrobki przyrynnowe z blachy stalowej powlekane;,
zapewniajace wtasciwy odptyw wody opadowe;j.

WARIANT lI- wymiana obrébki blacharskiej gzymsu

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z zabezpieczeniem gzymsu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu
istniejacego pokrycia. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic ilos¢ i rozstaw fgcznikdw mocujgcych ptyty ze sobg
oraz zastosowanie uszczelek systemowych w zamkach na taczeniu ptyt. Braki uzupetni¢ zgodnie z
wytycznymi producenta ptyt.

W przypadku gdy naprawa brakéw wymagatabym rozbiorki istniejagcego pokrycia, nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ wykonania wariantu |.

Projektuje sie demontaz rynien i rur spustowych oraz elementéw instalacji odgromowe;.

Nalezy zdemontowac réwniez istniejaca obrobke blacharskg znajdujaca sie na gzymsie betonowym wzdtuz
catego okapu budynku.

Powierzchnie gzymsu betonowego nalezy oczy$cic i zgroszkowac na gteboko$¢ ok. 2cm. KrawedZz gzymsu
nalezy podku¢ w celu umozliwienia montazu desek drewnianych impregnowanych, do montazu rynien i
okapow.

Na powierzchni gzymsu betonowego wykona¢ warstwe izolacji z masy bitumiczno- kauczukowej, do ktorej
nalezy klei¢ klin polistyrenowy, o ksztatcie dopasowanym do istniejacego kata nachylenia potaci. Nalezy
zadbac o doktadne uszczelnienie masg styku gzymsu z ptytami warstwowymi pokrycia dachowego.

W istniejacej warstwie wypetnienia styropianowego ptyt dachowych nalezy wycig¢ poziomg szczeline na
gtebokos¢ min 15cm, na catej krawedzi ptyt, pod zewnetrzng blachg pokryciowa.

Na powierzchni zaprawy uszczelniajagcej na gzymsie, utozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej wciskajac
warstwe spodnig w szczeling w ptycie warstwowej, na gltebokosé ok 15cm. Nalezy stosowaé papy o osnowie
z wtdkniny poliestrowej kalandrowanej.

Wykona¢ obrdobke catego gzymsu z blachy stalowej ptaskiej powlekanej. Blache mocowaé na gtebokoSci
15cm pod blachg trapezowa przekrycia dachowego. miejsce wejscia blachy w piyte warstwowg uszczelnic¢
masg butylowg. Blache mocowa¢ przy pomocy nitdw szczelnych jednostronny lub tacznikéw
samowiercacych, co ok. 300 mm

Poszczegolne arkusze blachy faczy¢ miedzy sobg przy uzyciu kleju systemowego wodoszczelnego. Nalezy
zwrdci¢ uwage, zeby tgczenia blach nie pokrywaty sie z miejscem taczenia arkuszy papy.

Zastosowac blache stalowg gr 0,75mm, powlekana, w kolorze biatym.

Nalezy wykona¢ montaz istniejacych rynien i rur spustowych oraz nowych elementéw instalacji odgromowe;.
Istniejacy gzyms nalezy dociepli¢ od spodu i czota przy pomocy ptyt polistyrenowych gr. 6cm.
Naprawa zawilgoconych scian budynku

Po wykonaniu wszystkich robot uszczelniajgcych na zewnatrz budynku nalezy przystapi¢ do naprawy
zawilgoconych fragmentoéw $cian we wnetrzu.
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Z zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki w obszarze min 80 cm wokét widocznych $ladow
zawilgocenia, oczysci¢ mechanicznie powierzchnie $ciany z zabrudzen, Sladéw wysolen, skué¢ skorodowane
fragmenty muru.

Po skuciu tynkéw, nalezy oczyscic¢ spoiny w scianie na gtebokos¢ do 2 cm.

W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy
na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce (np. przy uzyciu preparatu grzybobdjczego).

W takim przypadku skuty tynk nalezy traktowac jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowac.
Nalezy uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego np. Ceresit CR 61 lub
réwnowaznego. Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczonej
powierzchni $ciany nalezy wykonaé obrzutke z tynku renowacyjnego, zarobionego wodnym roztworem
emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na sSciane réwnomiernie, pokrywac¢ okoto 50%
powierzchni, a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Tynkowanie

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong powierzchnie Sciany, w
przypadku nierownej $ciany nanie$¢ warstwe tynku renowacyjnego podkfadowego. Minimalna grubo$c¢ tej
warstwy tynku wynosi 1 cm z wyréwnaniem wszelkich nieréwnosci $ciany. Powierzchnia tynku powinna byc¢
szorstka.

Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu podioza, natozyé
specjalistyczny tynk renowacyjny, warstwg o grubosci 2-3 cm.

Wykonczenie/ malowanie

Po uptywie 7 dni od zakohczenia naktadania tynkéw renowacyjnych, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg
szpachléwki renowacyjnej, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zaleznosci od wybranego
materiatu pomalowac farbg silikonowa w wybranym kolorze (identycznym z kolorem istniejgcych $cian).

Nalezy przewidzie¢ odmalowanie catych $Scian hali sportowej wewnatrz budynku. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekah. Powierzchnie odttus¢
poprzez umycie wodg z dodatkiem s$rodkéw myjacych. Elementy wyposazenia (drabinki drewniane)
zdemontowaé na czas malowania lub zabezpieczy¢ w sposéb gwarantujacy zachowanie stanu istniejacego.

Do wysokosci 180cm (nie nizej niz istniejagca lamperia) wykonaé lamperie z farby olejnej w kolorze zblizonym
do RAL 1018 (zotty). Wykona¢ réwniez malowanie grzejnikdw stalowych. Powyzej $ciany malowaé
dwukrotnie farbg silikonowg (zmywalng) w kolorze biatym.

opracowanie: mgr inz. arch. Lucyna tubowska
nr upr. bud. PO/KK/349/2010
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1. Zakres robot

WARIANT I- wykonanie howego pokrycia dachu z blachy trapezowej:
Zakres prac:

roboty demontazowe- zdjecie istniejgcych obrobek gzymsu, kalenicy, rynien i rur spustowych oraz
elementoéw instalacji odgromowej

wykonanie klina styropianowego na istniejagcym gzymsie

wykonanie docieplenia gzymsu

montaz folii wstepnego krycia z wykonaniem wywinie¢ na gzymsie

montaz kontrtat i fat na catej potaci dachowe;j

montaz blachy trapezowej na catej potaci dachowej

montaz obrébek blacharskich wzdtuz okapow

montaz nowych obrdbek blacharskich istniejgcych kominkdw wentylacyjnych
wykonanie uszczelnien z tasm uszczelniajgcych przy kalenicy dachu

montaz obrdbki blacharskiej kalenicy dachu

ponowny montaz rynien i rur spustowych

odtworzenie instalacji odgromowej

wykonanie naprawy scian wewnatrz budynku

WARIANT IlI- wymiana obrébki blacharskiej gzymsu:
Zakres prac:

roboty demontazowe- zdjecie istniejacych rynien i rur spustowych oraz elementéw instalacji
odgromowe;j

demontaz obrobki blacharskiej gzymsu

sprawdzenie poprawnosci montazu istniejgcych ptyt warstwowych w tym w szczegdlnosci ilosci
tacznikdbw mocujacych ptyty ze sobg i uszczelek systemowych w zamkach na fgczeniu piyt
uzupetnienie brakéw

oczyszczenie i zgroszkowanie powierzchni gzymsu betonowego

wykonanie warstwy uszczelniajacej ze spadkiem utatwiajgcym odptyw wéd opadowych

wykonanie klina styropianowego na istniejacym gzymsie

wykonanie docieplenia gzymsu

montaz papy bitumicznej na gzymsie z wzieciem w istniejace ptyty warstwowe (pod blache
trapezowa)

montaz obrobki blacharskiej na gzymsie z wzieciem w istniejace ptyty warstwowe

montaz obroébki blacharskiej zabezpieczajacej krawedz gzymsu

ponowny montaz rynien i rur spustowych

odtworzenie instalacji odgromowej

wykonanie podkucia kapinosu na catej dtugosci gzymsu

wykonanie naprawy $cian wewnatrz budynku

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obiekt bedacy przedmiotem projektu pemni funkcje sali gimnastycznej przy szkole. Na dziatce znajdujg sie
inne obiekty budowlane.

3. Przewidywane zagrozenia
Przewidywane zagrozenia:

Upadek materiatu budowlanego lub gruzu podczas demontazu lub skuwania tynkéw,

Upadek pracownikéw z wysokosci podczas prac na rusztowaniu,

Zagrozenia przy montazu i demontazu rusztowan,

Upadek pracownikéw z wysokosci podczas pracy,

Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.,

Zte lub niewlasciwe sktadowanie materiatdw budowlanych do uzycia lub elementéw do
zainstalowania

Przebywanie oséb postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym na terenie budowy.

Czes¢ prac budowlanych wykonywana bedzie z rusztowan jako prace na wysokosci.

Teren budowy nalezy oznakowac¢ w sposob zapobiegajacy wejsciu osob postronnych.

Nalezy stosowac tablice ostrzegawcze, a wygrodzenie tasmg ma zapobiec wejsciu oséb postronnych.
Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje oraz badania na
wykonywanie prac na wysokosci. Kazdy pracownik musi posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP przed
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przystapieniem do prac.

Wszelkie sprawy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku
Nr 47 poz. 401).

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi:

W obrebie projektowanego zakresu opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarzaC zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszystkie roboty budowlane prowadzone sg wewnatrz
budynku.

5. Sposoby instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy poinstruowaé pracownikéw na temat zagrozen
wynikajgcych z budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania.

Roboty budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sporzadzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych musza byé¢
przed rozpoczeciem pracy zapoznani z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan oraz zaznajomieni z kolejnoscig robét.

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dopuszczenia i badania do prowadzenia prac.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP przed
przystgpieniem do robot. Nalezy zwrécié uwage na zachowanie ostroznosci przy prowadzonych robotach
budowlanych, tak aby elementy istniejgcego obiektu nie ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Wskazanie Srodkéw zapobiegawczych

e Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej.

* Konsultacje z projektantem wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych

e Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie.

* Posiadanie przez robotnikdéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice itp.

e Posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie :
apteczka itp.

* Wydzielenie terenu na ktérym beda prowadzone roboty budowlane.

* Maszyny, urzagdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budo-
wie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujgce powinny
posiadaé odpowiednie uprawnienia.

®* Prace montazowe i demontazowe przy ustawianiu rusztowan powinny by¢é prowadzone przez upraw-
nionych monteréw, zgodnie z instrukcjg producenta. Uzytkowanie rusztowania moze by¢ dopuszczo-
ne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

* Pomieszczenia higieniczno- sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikéw i dostoso-
wane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich jest
ona wykonywana.

* Teren budowy powinien by¢ wydzielony i odpowiednio oznakowany

7. Warunki przygotowania i prowadzenia robét

* Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy.

 Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresow obowigzkow.

* Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. W/w
balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczone;j
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzern pomiedzy deska kraweznikowag a poreczg wypetnia sie w
sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

8. Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
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zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
* urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
* zapewnienia tacznosci telefonicznej
e urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw,
e zapewnienia ciggtosci funkcjonowania obiektu w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Miejsce prowadzenia robot nalezy ogrodzié albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie miejsca prowadzenia robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

9. Wymagania dotyczace miejsc gromadzenia odpadoéw
Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

10. Podstawa prawna prowadzenia robét budowlanych

e Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie poszczegol-
nych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnie 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. Nr. 18, poz. 1263);

Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 200 roku, z
pdzniejszymi zmianami

Opracowanie:

mgr inz. arch. Lucyna tubowska
upr. nr PO/KK/349/2010

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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