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1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy realizacji remontu dachu hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST) 
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  
1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub  uściślenia  odpowiednie  dla  przewidzianego  projektem  zadania,  które  są  niezbędne  do  określenia 
standardu i jakości. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach 
małych, prostych  robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją  projektową lub SST i mają  wpływ na niezadowalającą 
jakość  elementu budowli,  to  takie  materiały zostaną  zastąpione innymi,  a elementy budowli  rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Zgodność robót z umową
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić 
Inspektora  nadzoru,  który  we  współpracy  z  projektantem  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub 
interpretacji.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Zgodność Robót z normami
Wykonawca jest  zobowiązany do  przestrzegania  norm użytych  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  do  innych 
Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a 
w  przypadku  ich  braku  normy państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  przenoszące  europejskie  normy 
zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na 
równi z innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach.

1.7. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

• kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji

• inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany dalej inspektorem nadzoru)-  osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i  praktykę  zawodową  oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu budowlanego. 
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę  jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu

• projektant –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem 
dokumentacji projektowej

• polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw 
związanych z prowadzeniem budowy

• materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

• wyrób  budowlany–  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

• pozwolenie  na  budowę-  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

• dokumentacja  budowy-  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące  do  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu 

• dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.

• przedmiar  robót– zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności 
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis,  oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót 
podstawowych

• księga obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

• teren  budowy -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią 
zajmowana przez zaplecze budowy. 

• część obiektu lub etap wykonania– należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji

• ustalenia  techniczne–  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych

• grupa,  klasa,  kategoria  robót–  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.)

• istotne wymagania– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

• normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

• robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

• Wspólny Słownik Zamówień– klasyfikacja produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się  ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
Prawo zamówień  publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
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dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
• budowla  drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość  techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

• chodnik -  wyznaczony pas terenu przy  jezdni  lub odsunięty  od jezdni,  przeznaczony do ruchu 
pieszych
i odpowiednio utwardzony.

• droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

• droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.

• konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
• odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

• podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
• podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu właściwego wykonania nawierzchni.
• przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego.
• przeszkoda  naturalna -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
• przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład; droga, kolej, rurociąg itp.
• rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Określenia i skróty
Określenia i skróty używane w Dokumentach Umownych mają następujące znaczenie:
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ST - Specyfikacje Techniczne

1.8. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed  rozpoczęciem  wszelkich  robót  budowlanych  wykonawca  przeprowadzi  wizję  lokalną  terenu 
uwzględniającą wszystkie elementy, na które roboty budowlane będą oddziaływać.
Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru  na  piśmie  potwierdzenie  dokonania  wizji  lokalnej  przed 
rozpoczęciem działań.
Wszelkie  elementy  (takie  jak  chodniki,  istniejące  budynki,  istniejące  elementy  wyposażenia  wnętrza) 
uszkodzone podczas i/lub po wykonaniu robót przez wykonawcę naprawione będą na koszt wykonawcy- 
doprowadzone będą do stanu sprzed wykonywania robót lub lepszego w celu uzyskania aprobaty inspektora  
nadzoru.

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa przez cały 
okres prowadzenia robót.
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami oraz przepisami  
dotyczącymi BHP.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie niezbędne do 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Wykonawca zapewni,  że w miejscach prowadzenia 
robót będzie znajdować się osoba posiadająca wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.
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1.10. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie p/poż. oraz dostępność urządzeń 
p/poż. w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację miejsc magazynowania materiałów
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi.

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń  zlokalizowanych w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 
elementów w czasie trwania prac.
O fakcie ich przypadkowego uszkodzenia bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz będzie z nim 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego działania.

1.13. Miejsce prowadzenia robót budowlanych
W czasie określonym w warunkach umowy zamawiający przekaże miejsce prowadzenia robót budowlanych 
wykonawcy. Zamawiający przekaże też dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i  
jeden komplet Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren prowadzenia prac 
przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Wykonawca  zapewni  wydzielenie,  oświetlenie  oraz  ochronę 
miejsca wykonywania robót do czasu ich ukończenia.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników wykonawcy muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i 
odpadki regularnie usuwane.

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  na drogach publicznych przy 
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne 
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków 
(ponadnormatywnych) i  o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, 
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
2.1. Wymagania podstawowe
Wszelkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

• dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  posiadać  wymagane 
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie

• zgodne z postanowieniami kontraktu, SSP i poleceniami inspektora nadzoru
• nowe i nieużywane.

Podane w SST wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne 
jest stosowanie przez wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie rozwiązań o wyższym 
standardzie nie może być podstawą do roszczeń wykonawcy o zwiększenie ceny kontraktowej.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Cechy materiałów muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały nie będą  zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST zostaną 
zastąpione innymi, a elementy już wykonane- rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  i  urządzenia,  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Czasowe składowanie materiałów będzie zlokalizowane w obrębie miejsca prowadzenia robót budowlanych 
oraz uzgodnione z inspektorem nadzoru. Czas składowania materiałów i urządzeń należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.  
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane 
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za zawarte w kontrakcie i z tego 
tytułu wykonawcy nie należą się dodatkowe płatności. 

2.4. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń
Każda partia materiałów oraz wszystkie urządzenia muszą zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty itp. Dokumenty te wykonawca 
powinien przedstawić inspektorowi nadzoru nie później niż w dniu dostawy materiałów i urządzeń na teren 
budowy.
Dla zakupionych materiałów i  urządzeń wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły  z 
przeprowadzonych prób,  które  są reprezentatywne dla  dostarczonych  materiałów i  urządzeń i  przekaże 
kopię tych atestów inspektorowi nadzoru. Wykonawca zapewni, że materiały i urządzenia dostarczone na 
teren budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  materiałów  i  urządzeń  odpowiednio  wcześnie  w  celu 
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca  przedstawi  na  życzenie  inspektora  nadzoru  próbki  materiałów  do  akceptacji.  Wszystkie 
materiały wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 
istniejących w innych językach.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania  konkretnego rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być 
później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzęt i maszyny budowlane
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
kontrakcie, wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek  sprzęt,  narzędzia,  maszyna  lub  urządzenie  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy 
zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.

4. Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
kontrakcie oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia robót.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca  zapewni  obecność  na  miejscu  wykonywania  robót  odpowiedniej  liczby  wykwalifikowanych 
robotników,  inżynierów  i  innego  niezbędnego  personelu,  odpowiednich  maszyn  i  urządzeń,  narzędzi  i  
oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne rozmieszczenie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu robót zostaną  (jeżeli  
wymagać tego będzie inspektor nadzoru) poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wykonania robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.
Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  robót  i  materiałów  będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych w umowie i SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu  przez  wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi 
wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie robót budowlanych do wyznaczonego obszaru i wszelkich dodatkowych 
obszarów jakie mogą być uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z inspektorem nadzoru jako obszary 
robocze.

5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizacją  i  współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów,  dziennik  budowy i  księgę obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji  Projektowej  i  dwa  komplety  Specyfikacji  Technicznej.  Na  Wykonawcy  spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,  ciągi  
piesze, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji prac,  
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i  znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

6. Kontrola jakości
Wykonawca ustanowi  program zapewnienia  jakości,  aby wykazać stosowanie  się  do  wymagań umowy. 
Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie. 
Szczegółowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich 
będą przedkładane inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem każdego etapu robót budowlanych.

6.1. Program zapewnienia jakości
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

• opis organizacji wykonania robót wraz z terminami i sposobem ich prowadzenia
• opis BHP
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do prowadzenia robót
• opis rodzajów i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów
• opis sposobu zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w trakcie transportu
• opis sposobu postępowania z robotami i materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom

6.2. Badania i próbki
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli  i  
pobierania  próbek  do  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka 
niezbędna pomoc wykonawcy i producenta materiałów.

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentację budowy w rozumieniu umowy stanowią w szczególności:

• pozwolenie na budowę lub przyjęte zgłoszenie robót wraz z projektem budowlanym
• dziennik budowy
• dokumenty wykonawcy
• komunikaty zgodne z warunkami umowy- polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, 

świadectwa itp.
• harmonogram robót
• raporty o postępie prac wykonawcy
• protokoły z prób, inspekcji, odbiorów
• dokumenty zapewnienia jakości
• wszelkie uzgodnienia, umowy prawne i umowy ze stronami trzecimi
• protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych

6.4. Dokumenty zapewnienia jakości
Atesty materiałów, orzeczenia itp, receptury i wyniki kontroli oraz inne dokumenty i próbki materiałów będą 
dostarczone do odbiorów częściowych i końcowych robót. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony 
dostęp do tych dokumentów.

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy
W. wym.  dokumenty  oraz  wszelkie  inne  związane  z  realizacją  robót  będą  przechowywane  na  terenie 
prowadzenia robót w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły przechowywane 
będą  w  uporządkowany  sposób  i  oznaczone  wg  wskazań  inspektora  nadzoru  w  czasie  przez  niego 
zaleconym. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru,  Nadzoru  Budowlanego  i  
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót będzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- ach. 
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
kosztorysowej oraz przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez 
inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
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8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. O gotowości danej części robót do odbioru wykonawca powiadomi  
inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu inspektor nadzoru oceni na podstawie:

• dostarczonych  przez  wykonawcę  dokumentów potwierdzających  jakość  i  zgodność  wykonanych 
robót z kontraktem, takich jak: próbki materiałów, atesty, certyfikaty, świadectwa oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne do zaakceptowania robót

• przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji oraz badań.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy
Celem odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z umową wszystkich robót 
nim objętych w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru następujących 
dokumentów dostarczonych przez wykonawcę:

• dokumentacja powykonawcza 
• protokoły  z  przeprowadzonych  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  odbiorów 

częściowych
• dziennik budowy
• kosztorys powykonawczy
• protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji
• dokumenty,  atesty,  świadectwa  jakości,  atesty  higieniczne  i  inne  dotyczące  materiałów 

zastosowanych w realizacji projektu
Wykonawca  poinformuje  pisemnie  inspektora  nadzoru  o  spełnieniu  wszelkich  wymagań  formalnych  i 
gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego.
Niezależnie  od  zatwierdzenia  inspektora  nadzoru  wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przeprowadzenia 
odbioru  końcowego  w  sposób  dokumentujący  zgodność  z  umową,  a  w  szczególności  dokumentujący 
osiągnięcie parametrów końcowych zgodnych z umową.
Zasady przeprowadzania odbioru zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Zasady odbiorów pogwarancyjnych zgodnie z zapisami umowy.

9. Zasady płatności
Zasady płatności zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy związane
10.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229)
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

  _________________________________________________________________________________________________________
STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-476 Gdynia

tel: 790-809-330  e-mail: kontakt@studio4m.pl;  www.studio4m.pl

10 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
REMONT  DACHU HALI SPORTOWEJ II LICEUM OGÓLNOKSZATŁCĄCEGO

W GIŻYCKU

10.2. Rozporządzenia
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  – w sprawie określenia polskich 
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z 
późn. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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