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II. OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTONICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Sikorskiego 3
11-500 Giżycko

1.2 Inwestor
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE
[1] - Umowa z inwestorem określająca zakres projektu
[2] - Wizja lokalna
[3] - Rysunki budynku dostarczona przez Inwestora
[4] -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U.02.75.690) z późniejszymi zmianami
[6]  -  Rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej 
(Dz.U.03.120.1133)  z dnia 3 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami
[7] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  z późniejszymi zmianami
[8] - inne materiały, warunki, opinie i uzgodnienia

3. OPIS OBIEKTU
3.1. Opis stanu istniejącego, przeznaczenie obiektu

Obiekt  objęty  opracowaniem  projektowym  to  budynek  wzniesiony  w  technologii  tradycyjnej, 
jednokondygnacyjny,  bez  podpiwniczenia.  Budynek  pełni  funkcję  sali  gimnastycznej  przy  II  Liceum 
Ogólnokształcącym.
Obiekt kryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej. 
Podczas docieplania budynku wymieniano pokrycie dachowe. Obecnie przekrycie stanowią płyty warstwowe 
z blachy trapezowej wypełnionej styropianem. Na skutek błędów i niedokładności wykonawczych powstała 
nieszczelność przekrycia dachowego prawdopodobnie w obrębie gzymsu, co powoduje zamakanie ścian i 
silne zawilgocenie tynków wewnętrznych podczas opadów.

3.2 Wyposażenie obiektu
Obiekt wyposażony jest w instalacje : 

• Elektryczną
• Odgromową
• Wodno– kanalizacyjną
• Centralnego ogrzewania
• Wentylację grawitacyjną

3.3 Ocena stanu technicznego budynku
Ocenę stanu technicznego budynku  przeprowadzono w zakresie  niezbędnym i  związanym, z  zakresem 
zleconych prac projektowych.
Ściany przy okapie budynku na styku z gzymsem betonowym wykazują nadmierne zawilgocenie wynikające 
z braku szczelności pokrycia dachowego oraz odpowiedniej izolacji  przeciwwilgociowej, czego następstwem 
jest penetracja wód opadowych.
Ściany  nie  wykazują  symptomów  zagrzybienia,  ale  ślady  zawilgotnienia  są  znaczne,  a  przy  opadach 
atmosferycznych woda silnie przesiąka, szczególnie w miejscach łączenia płyt, tworząc na ścianach wyraźne 
plamy i  zacieki.  Wewnętrzne tynki  i  powłoki  malarskie  są częściowo odspojone, częściowo noszą ślady 
późniejszych napraw.

W  celu  całkowitego  wyeliminowania  problemu  zamakania  ścian,  wymagane  jest  podjęcie  szeregu 
kompleksowych działań.   Ze względów ekonomicznych przedstawiono dwa warianty rozwiązania problemu. 
Sugeruje się wykonanie robót w zakresie wariantu I, jako wariantu całościowego zabezpieczenia. 
Ostateczny wybór rozwiązania należy przeprowadzić w porozumieniu z inwestorem po wykonaniu odkrywek, 
w tym w szczególności po zdjęciu obróbek gzymsu i zbadaniu stanu istniejącego gzymsu. 
Nie wyklucza się istnienia innych usterek, niż ujęte w projekcie,które były możliwe do zaobserwowania w 
trakcie użytkowania obiektu.
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4. PROJEKTOWANA OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
• Zaopatrzenie w wodę – bez zmian
• Odprowadzenie ścieków komunalnych- bez zmian
• Odprowadzenie wód opadowych- na dotychczasowych zasadach.
• Zaopatrzenie w energię elektryczną– z istniejącej sieci elektroenergetycznej bez zmian
• Zaopatrzenie w ciepło –  na dotychczasowych zasadach
• Wentylacja- bez zmian
• Gospodarka odpadami - gromadzone i segregowane w pojemnikach, na obszarze nieruchomości, 

wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo - bez zmian.

5. DANE LICZBOWE
5.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy: Pz= 590 m2

Kubatura obiektu: K = 4948 m3

Liczba  kondygnacji budynku : 1 kondygnacja nadziemna
Wysokość budynku: 7,60 m
Powierzchnia dachu: ok. 642 m2

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zgodnie z zamierzeniem inwestora projektuje się roboty budowlane związane z  zabezpieczeniem dachu 
budynku  przed  przenikaniem  wód  opadowych  do  wnętrza.  W  ramach  robót  przygotowawczych  należy 
zdemontować fragment izolacji cieplnej na ścianie- pas szer. ok. 1,0m długości 5m wykonany w ramach prac 
naprawczych oraz zniszczoną izolację cieplną gzymsu.
W projekcie uwzględniono dwa możliwe warianty wykonania robót.  Ostateczny wybór rozwiązania należy 
przeprowadzić w porozumieniu z inwestorem po wykonaniu odkrywek.

WARIANT I- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej:
Zakres prac:

• roboty demontażowe- zdjęcie istniejących obróbek gzymsu, kalenicy, rynien i rur spustowych oraz 
elementów instalacji odgromowej

• wykonanie klina styropianowego na istniejącym gzymsie
• wykonanie docieplenia gzymsu
• montaż folii wstępnego krycia z wykonaniem wywinięć na gzymsie
• montaż podkonstrukcji, kontrłat i łat na całej połaci dachowej
• montaż obróbek blacharskich wzdłuż okapów
• montaż  nowych obróbek blacharskich istniejących kominków wentylacyjnych
• montaż blachy trapezowej na całej połaci dachowej
• wykonanie uszczelnień z taśm uszczelniających przy kalenicy dachu
• montaż obróbki blacharskiej kalenicy dachu
• ponowny montaż rynien i rur spustowych
• odtworzenie instalacji odgromowej
• wykonanie naprawy ścian wewnątrz budynku

WARIANT II- wymiana obróbki blacharskiej gzymsu:
Zakres prac:

• roboty  demontażowe-  zdjęcie  istniejących  rynien  i  rur  spustowych  oraz  elementów  instalacji  
odgromowej

• demontaż obróbki blacharskiej gzymsu 
• sprawdzenie  poprawności  montażu  istniejących  płyt  warstwowych  w  tym w szczególności  ilości  

łączników mocujących płyty ze sobą i uszczelek systemowych w zamkach na łączeniu płyt
• uzupełnienie braków
• oczyszczenie i zgroszkowanie powierzchni gzymsu betonowego
• wykonanie warstwy uszczelniającej  ze spadkiem ułatwiającym odpływ wód opadowych
• wykonanie klina styropianowego na istniejącym gzymsie
• wykonanie docieplenia gzymsu
• montaż papy bitumicznej na gzymsie 
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• montaż obróbki blacharskiej na gzymsie z wcięciem w istniejące płyty warstwowe
• montaż obróbki blacharskiej zabezpieczającej krawędź gzymsu
• ponowny montaż rynien i rur spustowych
• odtworzenie instalacji odgromowej
• wykonanie podkucia kapinosu na całej długości gzymsu
• wykonanie naprawy  ścian wewnątrz budynku

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:
a. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
Bez zmian.

b. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju i 
zasięgu rozprzestrzeniania się:
Nie występują zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i płynne.

c. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
Odpady stałe  gromadzone i  segregowane w pojemnikach, na obszarze nieruchomości,  wywożone przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwo

d.  emisji  hałasu  oraz  wibracji,  a  także  promieniowania,  w  szczególności  jonizującego,  pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń:
Emisja hałasu, wibracji oraz zakłócenia elektromagnetyczne nie występują.

e. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,  w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne:
Lokalizacja obiektu nie ma wpływu na istniejące wody powierzchniowe i podziemne. 

Przyjęte  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne  nie  mają  negatywnego  wpływu  na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. NASŁONECZNIENIE
Projektowane prace nie mają wpływu na warunki nasłonecznienia w obiekcie

9. DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projektowane prace nie mają wpływu na dostęp osób niepełnosprawnych do obiektu

10. ZAKRES PRAC/ OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

WARIANT I- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej
Projektuje się demontaż  obróbek blacharskich gzymsu, rynien i rur spustowych oraz elementów instalacji 
odgromowej.
Powierzchnię gzymsu i styku płyty warstwowej z gzymsem należy oczyścić i zabezpieczyć masą bitumiczną.
Na zakończeniu płyt warstwowych, do gzymsu za pomocą kotew wklejanych montować murłatę drewnianą, 
stanowiącą  podparcie  do  podkonstrukcji  nowego  pokrycia.  Wielkość  murłaty  należy  dostosować  do 
istniejącego konta nachylenia dachu po przeprowadzeniu pomiarów z natury.
Na  powierzchni  gzymsu  wkleić  klin  z  polistyrenu,  dopasowany  do  kąta  spadku  istniejących  połaci.  
Zastosować polistyren ekstrudowany XPS 30.

Na  istniejących  płytach  warstwowych  należy  zamontować  folię  wstępnego  krycia  o  wysokiej 
paroprzepuszczalności. Folię należy układać zaczynając od okapu dachu, równolegle do okapu, w kierunku 
kalenicy, stosując minimum 10 cm zakłady między poszczególnymi pasami folii.
Należy zastosować membranę o wysokiej paroprzepuszczalności z włókniny polipropylenowej. Parametry 
membrany:

• Odporna na promieniowanie UV.  
• Masa powierzchniowa ca. 100g/m2
• Paroprzepuszczalność ca. 3000 g/m2/24h*
• Odporność UV ca. 4 m-ce
• Wartość Sd ca. 0,02 m
• Wodoszczelność W 2
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Na warstwie  folii  montować  kontłaty  drewniane.  Kontrłaty  na  styku  z  gzymsem należy  podciąć  w  celu 
dostosowania do spadku połaci dachowej.
Projektuje  się  kontrłaty  drewniane  25x48mm w rozstawie  co  60  cm,  montowane  do  płyt  przy  pomocy 
blachowkrętów. Rodzaj i średnicę wkrętów dobrać do grubości istniejących płyt warstwowych.
Łaty - 38x57mm montować do kontrłat i kotwić w bezpośrednio nad istniejącymi płatwiami dachowymi oraz 
do murłaty i gzymsu.
Wszystkie  elementy drewniane impregnowane przeciwogniowo i  przeciwgrzybicznie.  Łaty kotwić  w całej  
grubości płyty warstwowej.
Na  całej  połaci  dachu  mocować  blachę  trapezową  T55/188  gr.  1,00mm  w  kolorze  RAL 9002.  Blachę 
mocować  do  łat  przy  pomocy  łączników  systemowych  w  całej  grubości  płyty  warstwowej.  Odległość 
pomiędzy łącznikami  30cm.

Należy wykonać nową obróbkę kalenicową  z blachy stalowej  powlekanej  w kolorze blachy trapezowej. 
Uszczelnienie kalenicy z taśmy uszczelniającej np. TUN35 Balex Metal.

Projektuje się ponowny montaż rynien i rur spustowych oraz odtworzenie instalacji odgromowej.

Istniejący gzyms należy docieplić od spodu i czoła przy pomocy płyt polistyrenowych gr. 6cm.
Na całej długości gzymsu betonowego należy wykonać obróbki przyrynnowe z blachy stalowej powlekanej, 
zapewniające właściwy odpływ wody opadowej.

WARIANT II- wymiana obróbki blacharskiej gzymsu

Przed rozpoczęciem robót związanych z zabezpieczeniem gzymsu należy sprawdzić poprawność montażu 
istniejącego pokrycia. W szczególności należy sprawdzić ilość i rozstaw łączników mocujących płyty ze sobą 
oraz  zastosowanie  uszczelek  systemowych  w  zamkach  na  łączeniu  płyt.  Braki  uzupełnić  zgodnie  z 
wytycznymi producenta płyt.
W  przypadku  gdy  naprawa  braków  wymagałabym  rozbiórki  istniejącego  pokrycia,  należy  rozważyć 
możliwość wykonania wariantu I.

Projektuje się demontaż rynien i rur spustowych oraz elementów instalacji odgromowej.
Należy zdemontować również istniejącą obróbkę blacharską znajdującą się na gzymsie betonowym wzdłuż 
całego okapu budynku.
Powierzchnię gzymsu betonowego należy oczyścić i zgroszkować na głębokość ok. 2cm. Krawędź gzymsu 
należy podkuć w celu umożliwienia  montażu desek drewnianych impregnowanych,  do montażu rynien i  
okapów. 
Na powierzchni gzymsu betonowego wykonać warstwę izolacji z masy bitumiczno- kauczukowej, do której  
należy kleić klin polistyrenowy, o kształcie dopasowanym do istniejącego kąta nachylenia połaci.  Należy 
zadbać o dokładne uszczelnienie masą styku gzymsu z płytami warstwowymi pokrycia dachowego.

W istniejącej  warstwie  wypełnienia styropianowego płyt  dachowych należy wyciąć poziomą szczelinę na 
głębokość min 15cm, na całej krawędzi płyt, pod zewnętrzną blachą pokryciową.
Na powierzchni zaprawy uszczelniającej na gzymsie,  ułożyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej wciskając 
warstwę spodnią w szczelinę  w płycie warstwowej, na głębokość ok 15cm. Należy stosować papy o osnowie 
z włókniny poliestrowej kalandrowanej.
Wykonać obróbkę całego gzymsu z blachy stalowej płaskiej powlekanej. Blachę mocować na głębokości  
15cm pod blachą trapezową przekrycia dachowego. miejsce wejścia blachy w płytę warstwową uszczelnić 
masą  butylową.  Blachę  mocować  przy  pomocy  nitów   szczelnych  jednostronny  lub  łączników 
samowiercących, co ok. 300 mm 
Poszczególne arkusze blachy łączyć między sobą przy użyciu kleju systemowego wodoszczelnego. Należy 
zwrócić uwagę, żeby łączenia blach nie pokrywały się z miejscem łączenia arkuszy papy.
Zastosować blachę stalową gr 0,75mm, powlekaną, w kolorze białym. 

Należy wykonać montaż istniejących rynien i rur spustowych oraz nowych elementów instalacji odgromowej.

Istniejący gzyms należy docieplić od spodu i czoła przy pomocy płyt polistyrenowych gr. 6cm.

Naprawa zawilgoconych ścian budynku
Po  wykonaniu  wszystkich  robót  uszczelniających  na  zewnątrz  budynku  należy  przystąpić  do  naprawy 
zawilgoconych fragmentów ścian we wnętrzu.
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Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki w obszarze min 80 cm wokół widocznych śladów 
zawilgocenia, oczyścić mechanicznie powierzchnię ściany z zabrudzeń, śladów wysoleń, skuć skorodowane 
fragmenty muru. 

Po skuciu tynków, należy oczyścić spoiny w ścianie na głębokość do 2 cm. 
W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy 
na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające (np. przy użyciu preparatu grzybobójczego).
W takim przypadku skuty tynk należy traktować jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postępować.
Należy  uzupełnić  oczyszczone  spoiny  za  pomocą  tynku  renowacyjnego  np.  Ceresit  CR  61  lub 
równoważnego.  Po upływie co najmniej  24 godzin od wypełnienia spoin,  na odsłoniętej  i  oczyszczonej  
powierzchni  ściany  należy  wykonać  obrzutkę  z  tynku  renowacyjnego,  zarobionego  wodnym  roztworem 
emulsji  kontaktowej.  Obrzutka  ta  powinna  byç  nałożona na  ścianę  równomiernie,  pokrywać  około  50% 
powierzchni, a jej grubość powinna wynosić około 5 mm.

Tynkowanie
Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną powierzchnię ściany, w 
przypadku nierównej ściany nanieść warstwę tynku renowacyjnego podkładowego. Minimalna grubość tej 
warstwy tynku wynosi 1 cm z wyrównaniem wszelkich nierówności ściany. Powierzchnia tynku powinna być 
szorstka. 
Po  upływie  co  najmniej  48  godzin  od  wykonania  tynku  podkładowego,  po  zwilżeniu  podłoża,  nałożyć 
specjalistyczny tynk renowacyjny, warstwą o grubości 2-3 cm. 

Wykończenie/ malowanie
Po  upływie  7  dni  od  zakończenia  nakładania  tynków  renowacyjnych,  należy  je  wygładzić  za  pomocą 
szpachlówki  renowacyjnej,  a  następnie  po upływie  od  3  dni  do  3  tygodni,  w zależności  od  wybranego 
materiału pomalować farbą silikonową w wybranym kolorze (identycznym z kolorem istniejących ścian).

Należy  przewidzieć  odmalowanie  całych  ścian  hali  sportowej  wewnątrz  budynku.  Powierzchnia 
przeznaczona  do  malowania  powinna  być  czysta,  sucha,  odpylona,  bez  spękań.  Powierzchnie  odtłuść 
poprzez  umycie  wodą  z  dodatkiem  środków  myjących.  Elementy  wyposażenia  (drabinki  drewniane)  
zdemontować na czas malowania lub zabezpieczyć w sposób gwarantujący zachowanie stanu istniejącego.

Do wysokości 180cm (nie niżej niż istniejąca lamperia) wykonać lamperię z farby olejnej w kolorze zbliżonym 
do  RAL  1018  (żółty).  Wykonać  również  malowanie  grzejników  stalowych.  Powyżej  ściany  malować 
dwukrotnie farbą silikonową (zmywalną) w kolorze białym.

opracowanie: mgr inż. arch. Lucyna Łubowska
    nr upr. bud. PO/KK/349/2010
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III. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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obiekt

Naprawa dachu na sali gimnastycznej II Liceum 
Ogólnokształcącego w Giżycku

adres
II Liceum Ogólnokształcące

ul. Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko

inwestor
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

faza
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

branża
INFORMACJA BIOZ

autor mgr inż. arch. Lucyna Łubowska
nr upr. bud. PO/KK/349/2010
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
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1. Zakres robót
WARIANT I- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej:
Zakres prac:

• roboty demontażowe- zdjęcie istniejących obróbek gzymsu, kalenicy, rynien i rur spustowych oraz 
elementów instalacji odgromowej

• wykonanie klina styropianowego na istniejącym gzymsie
• wykonanie docieplenia gzymsu
• montaż folii wstępnego krycia z wykonaniem wywinięć na gzymsie
• montaż kontrłat i łat na całej połaci dachowej
• montaż blachy trapezowej na całej połaci dachowej
• montaż obróbek blacharskich wzdłuż okapów
• montaż  nowych obróbek blacharskich istniejących kominków wentylacyjnych
• wykonanie uszczelnień z taśm uszczelniających przy kalenicy dachu
• montaż obróbki blacharskiej kalenicy dachu
• ponowny montaż rynien i rur spustowych
• odtworzenie instalacji odgromowej
• wykonanie naprawy ścian wewnątrz budynku

WARIANT II- wymiana obróbki blacharskiej gzymsu:
Zakres prac:

• roboty  demontażowe-  zdjęcie  istniejących  rynien  i  rur  spustowych  oraz  elementów  instalacji  
odgromowej

• demontaż obróbki blacharskiej gzymsu 
• sprawdzenie  poprawności  montażu  istniejących  płyt  warstwowych  w  tym w szczególności  ilości  

łączników mocujących płyty ze sobą i uszczelek systemowych w zamkach na łączeniu płyt
• uzupełnienie braków
• oczyszczenie i zgroszkowanie powierzchni gzymsu betonowego
• wykonanie warstwy uszczelniającej  ze spadkiem ułatwiającym odpływ wód opadowych
• wykonanie klina styropianowego na istniejącym gzymsie
• wykonanie docieplenia gzymsu
• montaż  papy  bitumicznej  na  gzymsie  z  wzięciem  w  istniejące  płyty  warstwowe  (pod  blachę 

trapezową)
• montaż obróbki blacharskiej na gzymsie z wzięciem w istniejące płyty warstwowe
• montaż obróbki blacharskiej zabezpieczającej krawędź gzymsu
• ponowny montaż rynien i rur spustowych
• odtworzenie instalacji odgromowej
• wykonanie podkucia kapinosu na całej długości gzymsu
• wykonanie naprawy  ścian wewnątrz budynku

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Obiekt będący przedmiotem projektu pełni funkcję sali gimnastycznej przy szkole. Na działce znajdują się 
inne obiekty budowlane.

3. Przewidywane zagrożenia
Przewidywane zagrożenia:

• Upadek materiału budowlanego lub gruzu podczas demontażu lub skuwania tynków,
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac na rusztowaniu,
• Zagrożenia przy montażu i demontażu rusztowań,
• Upadek pracowników z wysokości podczas pracy,
• Pożar, awaria sprzętu budowlanego itp.,
• Złe  lub  niewłaściwe  składowanie  materiałów  budowlanych  do  użycia  lub  elementów   do 

zainstalowania
• Przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym na terenie budowy.

Część prac budowlanych  wykonywana będzie z rusztowań jako prace na wysokości. 
Teren budowy należy oznakować w sposób zapobiegający wejściu osób postronnych. 
Należy stosować tablice ostrzegawcze, a wygrodzenie taśmą ma zapobiec wejściu osób postronnych. 
Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje oraz badania na 
wykonywanie prac na wysokości. Każdy pracownik musi posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP przed 
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przystąpieniem do prac. 
Wszelkie  sprawy  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  
reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku  
Nr 47 poz. 401). 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-
dzi:
W obrębie projektowanego zakresu opracowania nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące 
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wszystkie roboty budowlane prowadzone są wewnątrz 
budynku. 

5. Sposoby instruktażu pracowników
Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  należy  poinstruować  pracowników  na  temat  zagrożeń 
wynikających  z  budowy,  zaznajomić  ich  z  przewidywanymi  zagrożeniami  oraz  ze  sposobem  ich 
zapobiegania. 
Roboty budowlano- montażowe należy prowadzić  zgodnie  z planem bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  
sporządzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni  przy pracach montażowych muszą być 
przed  rozpoczęciem  pracy  zapoznani  z  instrukcją  producenta  lub  projektem  indywidualnym  montażu, 
eksploatacji i demontażu rusztowań oraz zaznajomieni z kolejnością robót.
Pracownicy powinni posiadać stosowne dopuszczenia i badania do prowadzenia prac.
Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach  powinni  być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP  przed 
przystąpieniem do robót. Należy zwrócić uwagę na zachowanie ostrożności przy prowadzonych robotach 
budowlanych, tak aby elementy istniejącego obiektu nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Wskazanie środków zapobiegawczych
• Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej.
• Konsultacje z projektantem wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych
• Posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na 

budowie.
• Posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice itp.
• Posiadanie  przez  kierownika  budowy podstawowego sprzętu  reanimacyjnego  ratującego  życie  : 

apteczka itp. 
• Wydzielenie terenu na którym będą prowadzone roboty budowlane.
• Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budo-

wie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny 
posiadać odpowiednie uprawnienia.

• Prace montażowe i demontażowe przy ustawianiu rusztowań powinny być prowadzone przez upraw-
nionych monterów, zgodnie z instrukcją producenta. Użytkowanie rusztowania może być dopuszczo-
ne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

• Pomieszczenia higieniczno- sanitarne winny być zapewnione dla wszystkich pracowników i dostoso-
wane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich jest 
ona wykonywana.

• Teren budowy powinien być wydzielony i odpowiednio oznakowany

7. Warunki przygotowania i prowadzenia robót
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające 

na terenie budowy. 
• Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują 

odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresów obowiązków. 
• Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości,  przed upadkiem z wysokości,  należy stosować 

środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. W/w 
balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej  
na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deska krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  upadkiem  z  wysokości.  W  przypadku  rusztowań 
systemowych dopuszcza się umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 

8. Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie  terenu budowy wykonuje  się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej  w 
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zakresie: 
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
• zapewnienia łączności telefonicznej
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,
• zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Miejsce  prowadzenia  robót  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom 
nieupoważnionym. 
Jeżeli ogrodzenie miejsca prowadzenia robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą 
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

9. Wymagania dotyczące miejsc gromadzenia odpadów
Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

10. Podstawa  prawna prowadzenia robót budowlanych
• Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z 

późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  

higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie poszczegól-

nych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnie 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. Nr. 18, poz. 1263);
Ustawa  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  (dz.  U.  Nr  106,  poz.  1126  z  200  roku,  z 
późniejszymi zmianami

Opracowanie:

mgr inż. arch. Lucyna Łubowska

upr. nr PO/KK/349/2010 

 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
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