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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45342000-6 Ogrodzenie
1

d.1
KNNR 6
0808-04

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników ( bez części ogrodzenia
na działce gminy Giżycko)

m

3.51+4.02+28.44+3.34+6.0 m 45.31
RAZEM 45.31

2
d.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-
sokości) do 70 cm; poz.zast.: rozebranie cokołów  i fundamentów ogrodzenio-
wych

m3

poz.1*0.70*0.25 m3 7.93
RAZEM 7.93

3
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z rozbiórki m3

poz.2 m3 7.93
RAZEM 7.93

4
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowy- ładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.2 m3 7.93
RAZEM 7.93

5
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km /do 5 km, krotność
= 4/
Krotność = 4

m3

poz.2 m3 7.93
RAZEM 7.93

6
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun- kiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

poz.1*20.00/1000 t 0.91
RAZEM 0.91

7
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km /do 5 km, krotność = 4/
Krotność = 4

t

poz.1*20.00/1000 t 0.91
RAZEM 0.91

8
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.III); poz.zast.: wykop pod ławy Ł1 z wywozem
nadmiaru urobku

m3

poz.9*1.4*0.25 m3 70.17
RAZEM 70.17

9
d.1

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m; poz.zast.: ława Ł1 m

211.76-2.84-1.285-5.155-5.0+2*1.5 m 200.48
RAZEM 200.48

10
d.1

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości;
poz.zast.: dotyczy ławy Ł1
Krotność = 7

m

poz.9 m 200.48
RAZEM 200.48

11
d.1

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości;
poz.zast.: dodatek za zwiększenie szerokości o 5 cm ławy Ł1
Krotność = 0.5

m

poz.9 m 200.48
RAZEM 200.48

12
d.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm; dotyczy zbrojenia ławy Ł1

t

poz.9*1.78/1000 t 0.36
RAZEM 0.36

13
d.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm; dotyczy zbrojenia ławy Ł1

t

poz.9*(3.09+2.66)/1000 t 1.15
RAZEM 1.15

14
d.1 wycena indy-

widualna

Ogrodzenie z przęseł ogrodzeniowych na słupkach o wysokości 3,05m w roz-
stawie osiowym 2,2 m

m

poz.9 m 200.48
RAZEM 200.48

15
d.1 wycena indy-

widualna

Przesunięcie istniejącej latarni oświetleniowej wraz z wymaganą dokumentacją
i uzgodnieniami

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1

16
d.1 wycena indy-

widualna

Mur oporowy z izolacjami i obsypaniem z dowozem pospółki i czarnoziemu
oraz obsianiem trawą jako kompletna robota

m

31.10 m 31.10
RAZEM 31
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1 wycena indy-
widualna

Furtka "B" i brama dwuskrzydłowa "C" z fundamentami F1 i F2 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1

18
d.1 wycena indy-

widualna

Brama wjazdowa przesuwna "D" z fundamentami 2,5*1,4*0,5 oraz F3 wraz z
instalacją zasilającą i podłączeniami

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1 wycena indy-

widualna

Brama dwuskrzydłowa "A" kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1

20
d.1 wycena indy-

widualna

Rozbiórka schodów betonowych na skarpie wraz z wywozem gruzu, uporząd-
kowaniem terenu, dowozem i obsypaniem czarnoziemem wraz z obsianiem
trawą.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1

2 45112710-5 Roboty ziemne i agrotechniczne 
21

d.2 wycena indy-
widualna

Karczowanie korzeni drzew o średnicy 85cm i obwodzie 265cm wraz z ich wy-
wiezieniem oraz uzupełnienie ubytku gruntu poza linią cokołu ogrodzenia czar-
noziemem

szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

22
d.2

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

35.0 szt. 35.00
RAZEM 35.00

23
d.2

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

1.0 mp 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

mp

poz.23 mp 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00

26
d.2

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
; poz.zast.: usunięcie części istniejącej skarpy

m3

45.00 m3 45.00
RAZEM 45.00

27
d.2

KNR 2-01
0307-06

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m
przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III)
Krotność = 5

m3

45.00 m3 45.00
RAZEM 45.00

28
d.2

KNR AT-06
0102-02

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowla-
nych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku
II - wywóz na odległość do 5km

t

45*1.8 t 81.00
RAZEM 81.00

29
d.2

KNR 2-01
0506-02

Skarpowanie pozostałej części nasypu szerokości około 2m m2

2.00*20.00 m2 40.00
RAZEM 40.00

30
d.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (skarpa) m2

poz.29 m2 40.00
RAZEM 40.00

3 71354000-4 Obsługa geodezyjna
31

d.3 analiza indy-
widualna

Pełna obsługa geodezyjna - wznowienie granic na linii i długości ogrodzenia
wraz z oznakowaniem znakami granicznymi, wytyczeniem, dokumentacją po-
wykonawczą po zakończeniu robót

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1
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