Powiat Giżycki 

[image: image3.emf]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia w trybie  ustawy - Prawo zamówień publicznych,  tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.

na zadanie pn.:  

Budowa Powiatowego  Centrum Sportowo-Rekreacyjnego  

– budowa sali sportowej 

45.21.22.22-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, działający z upoważnienia Zarządu Powiatu Giżyckiego

Giżycko – maj 2009
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Rysunek

Widok ogólny Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Giżycku

Uwaga !

Niniejsze zamówienie  obejmuje wyłącznie budowę sali sportowej, która stanowi I etap budowy Powiatowego Centrum Sportowo -Rekreacyjnego
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Część I. Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Giżycki, w imieniu którego działa Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 
w  Giżycku. 

Dane adresowe  Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych:

ul. Smętka 7, 

11-500 Giżycko,

telefon - 0 87 429 94 34,

fax (0 87) 428 45 65,

E-mail: edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego według ustawy z dnia 29 I 2004 r. (Dz.U. 2007/223/1655, 2008/171/1058, 220/1420, 227/1505) Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zmianami) zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Opis części zamówienia

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

6. Informacja dotycząca ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.01.2011 r.

Przewiduje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – do dnia 28.02.2011 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności:

8.2.1. wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu. Zamawiający przez:

a. „zamówienie o podobnej złożoności” rozumie budowę nowych obiektów  kubaturowych o kubaturze przynajmniej jednego obiektu powyżej 5 000 m3 tj. w szczególności  sali (hali) sportowej (gimnastycznej), magazynu, domu mieszkalnego, świątyni, hal sklepowych;
b. „zamówienie o podobnej wartości” rozumie roboty o wartości nie mniejszej niż 3 miliony zł brutto (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), przy czym wartość ta dotyczy jednej inwestycji;

8.2.2. dysponują osobami  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z późn. zm.) i zakresu niniejszego zamówienia, w tym: 

a. 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania/nadzorowania robót konstrukcyjno – budowlanych obiektów kubaturowych,  w tym nie mniej niż 1 rok w charakterze kierownika i w tym czasie kierował budową obiektu o podobnej złożoności i wartości określonej w pkt. 8.2.1 a, b;

b. 1 kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

c. 1 kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: 

8.3.1. posiadają wolne środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 0,4 mln PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej o równowartości 0,4 mln PLN; Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), 

8.3.2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN w terminie co najmniej do 28.02.2011 r.
8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

8.5. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ i dołączonych do oferty. 

8.6.  Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 PZP Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

8.7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:

8.7.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór: Druk Nr 1, Druk Nr 2 (2A lub 2B).
8.7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.7.4. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.7.5. Dla osób wskazanych w ofercie do kierowania robotami budowlanymi oraz osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w ustawie - Prawo budowlane. Wykaz osób – wzór: Druk Nr  4.

8.7.6. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o podobnej złożoności i wartości do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (por. pkt 8.2.1. lit. a,b) – wzór: Druk Nr 3.

8.7.7. Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty ( protokoły odbioru robót, referencje itp. ) - Druk Nr 3.

8.7.8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 0,4 mln PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.7.9. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN co najmniej do dnia 28.02.2011 r. 

8.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt, 8.7.3., 8.7.4., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.8.2.  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8.8.3.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt. 8.7.3, 8.7.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.9. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:

8.9.1. Każdy z podmiotów oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania w ramach niniejszego zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 1 Ustawy). 

8.9.2. Podmioty udokumentowały, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy).

8.9.3. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (Druk Nr 1).

8.9.4. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, a fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (dołączone pełnomocnictwo). 

8.10. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmioty (partnerzy) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:

8.10.1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy – wzór: Druk Nr 2A lub 2B  – podpisane przez Pełnomocnika.
8.10.2. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – wzór: Druk Nr  1 – podpisane przez każdy podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna.
8.10.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna.

8.10.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna.

8.10.5. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna.

8.10.6. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę – podmiot (partnerów) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o podobnej złożoności i wartości do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia – wzór: Druk Nr 3 – dla wszystkich podmiotów wspólnie – podpisany przez Pełnomocnika.

8.10.7. Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty (protokoły odbioru robót, referencje itp. - Druk Nr 3 ) przez partnera, który te roboty wykonywał ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia.

8.10.8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wskazane w ofercie do kierowania robotami budowlanymi oraz osoby wskazane do pełnienia funkcji kierownika budowy  posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w ustawie - Prawo budowlane ( Druk Nr 4 – dla wszystkich podmiotów wspólnie – podpisany przez Pełnomocnika).

8.10.9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia (wartość potencjału podmiotów występujących wspólnie będzie sumowana ).

8.10.10. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wymaganej  wysokości nie mniejszej niż 1 mln PLN i terminie co najmniej do 28.02. 2011, wystawiona na  każdego partnera ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

9.1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.

9.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

9.3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

9.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Kazimierz Ambroziak, tel. 087 429 94 34; fax (087) 428 45 65,

 e-mail: edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl 

Dariusz Grądzki,  tel/fax 087 428 45 65. 

10. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych).

10.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

10.1.1. Pieniądzu.
10.1.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
10.1.3. Gwarancjach bankowych.
10.1.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.

10.1.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 13.2. Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr 63 9343 0005 0013 0358 2000 0030 w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku. Na przelewie należy umieścić informację: „Budowa Powiatowego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego  - budowa sali sportowej”.

10.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 

10.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt 10.1.2. do 10.1.5, wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

10.5.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

10.5.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

10.5.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia,

10.5.4. Termin ważności wadium, uwzględniające  30 dni związania ofertą,

10.5.5.  Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub który
d. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

10.6. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.

11. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. 

12. Opis sposobu przygotowania ofert

12.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania lub komputerze. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

12.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, spółka cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany. 

12.3. Kompletna oferta musi zawierać:

12.3.1. Wypełniony Formularz oferty – Część II specyfikacji.

12.3.2. Stosowne dokumenty wymienione w pkt 8.7 lub 8.8 niniejszej specyfikacji.

12.3.3. Dokument potwierdzający wniesienie/wpłacenie wadium. 

12.3.4. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
12.3.5. Uzupełnione zestawienie kosztów – Druk Nr  5.

12.3.6. „Projekt umowy” wraz z „Przedmiotem zamówienia” parafowane na każdej stronie.

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

12.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą specyfikacją .

12.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

12.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.

12.9. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte (zszyte) i posiadać kolejno ponumerowane strony.

12.10. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.

12.11. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:

W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrzna, oznakowana wg treści:

 „Budowa Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego- budowa sali sportowej”

Nie otwierać przed 15 lipca  2009 – godz. 1200. 

Druga - wewnętrzna, wg treści:

Nazwa Wykonawcy

Adres

„Budowa Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego- budowa sali sportowej”

12.12. W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

12.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

12.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz z wizytą i oględzinami miejsca wykonywania robót.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

13.2. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych - Giżycko, ul. Smętka 7 , pokój 23, lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa  15.07.2009 roku, godz.  1100.
13.3. Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście, na swój wniosek, otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie złożenia. Wykonawca składający ofertę za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej chcąc otrzymać potwierdzenie wpływu powinien nadać ofertę „ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.

13.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 13.2 terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

14. Zmiana i wycofanie oferty

14.1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

14.2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

14.3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 12.11 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 13.3.

15. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2009 roku, o godzinie 1200, w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Giżycko, ul. Smętka 7, pok. 25.

15.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm),  adresów Wykonawców oraz informacji dotyczących ceny wykonania zamówienia.

15.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

15.4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą oraz słownie. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
16.2. Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Części II. Formularz oferty. Zaoferowana będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

16.3. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

16.4. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonego do SIWZ „Zestawienia kosztów” – Druk nr 5.

16.5. Wycenę należy opracować w oparciu o załączoną specyfikację techniczną, dokumentację projektową jak również o dodatkowo zlecone  badania i opracowania, dokumentacje projektowe: warsztatowe, wykonawcze i montażowe oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

16.6. Wartość danego „elementu robót” winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

16.7. Przy wycenie danego „elementu robót” należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, zajęcia pasa drogowego itp.).

16.8. W „Zestawieniu kosztów” (Druk nr 5) należy uwzględnić wszelkie koszty netto wraz z podatkiem VAT, ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

18.1.1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

18.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

18.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

          cena oferty (brutto) 
-
znaczenie 100 %

18.3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

18.4. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

18.5. W kryterium „cena” (Kc), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
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18.6. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
18.7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

18.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

18.9. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

19.1. Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego to, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej,  warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie.
19.2. W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

19.3. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym do wykonywania niniejszego zamówienia  jest :

19.3.1. przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego, będącego podstawą do fakturowania częściowego wykonanych elementów robót;

19.3.2. przedstawienie kierownika budowy i 2 kierowników robót ( stosownie do wymogu  8.2.2 SIWZ ) , którzy  będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;

19.3.3. przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zmianami). Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z ceną ofertową i wartościami poszczególnych elementów robót w „Zestawieniu Kosztów”(Druk Nr 5).
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny wg. oferty.

20.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

20.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

20.3.1. Pieniądzu,

20.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

20.3.3. Gwarancjach bankowych,

20.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

20.3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

20.3.6. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

20.3.7. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

20.3.8. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
20.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr  63 9343 0005 0013 0358 2000 0030 w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku. Na przelewie należy umieścić informację: „Budowa Powiatowego Centrum Sportowo –Rekreacyjnego –budowa  sali sportowej”

20.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

20.6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 20.3.2-20.3.8 zabezpieczenie powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

20.6.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta zabezpieczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

20.6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

20.6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia,

20.6.4. Termin ważności zabezpieczenia, 

20.6.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych” .

20.7. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia wykonania umowy na dwie części:

20.7.1. 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia oraz uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane do dnia wykonania zadania.

20.7.2. 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady fizyczne. 

20.8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w pkt 20.3.2 –20.3.8 Zamawiający wymaga, aby treść dokumentu/-ów zabezpieczenia uwzględniała postanowienia pkt  20.6. niniejszej instrukcji.

20.9. Zamawiający informuje, że złożenie zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 20.3.2-20.3.8 , w których treści nie zostały uwzględnione wymogi pkt. 20.6 będzie powodować skutki wymienione w art. 94 ust. 2 Ustawy.

20.10. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Części III niniejszej specyfikacji – Projekt umowy. 

21. Możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian

21.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych  w pkt 21 w nin. SIWZ  zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia :

21.2. Zmiana określonego w umowie kierownika budowy i kierowników robót oraz przedstawicieli wykonawcy może nastąpić :

a. w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby ( udokumentowanych odpowiednio aktem zgonu lub zwolnieniem na druku L4 );

b. w przypadku przedstawienia  przez zainteresowaną stronę wniosku wraz z dokumentem wskazującym  na zakończenie współpracy ( np. świadectwa pracy, wypowiedzenia umowy zlecenia itp. ) ze zmienianą osobą, przy czym wprowadzona w miejsce dotychczasowego kierownika budowy i robót lub przedstawiciela wykonawcy osoba musi spełniać warunek wykształcenia i doświadczenia w stopniu minimum takim jak jej poprzednik – co winno być udokumentowane. 

21.3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

21.4. Na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy  na okres uwzględniający czas trwania opóźnienia spowodowanego zmianą wynikającą z konieczności:

a. wykonania robót dodatkowych zleconych na postawie odrębnej umowy Wykonawcy lub innemu podmiotowi;

b. wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (również w zakresie jej uszczegółowienia , usunięcia błędów itp.);

c. ujawnienia na placu budowy urządzeń i sieci obcych nie ujętych w dokumentacji geodezyjnej;

d. występowania dłużej niż przez 20 kolejnych dni  niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonywanych robót ( fakt ten winien być udokumentowany informacją internetową z IMiGW );

e. ujawnienia w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów.
21.4.2. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia możliwa jest jedynie w przypadku, zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując ograniczenia i rozszerzenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia realizacji lub do zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody projektanta i organu nadzoru budowlanego. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian przedmiotu zamówienia, uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w  pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy. 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 

22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

22.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w  postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

22.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

22.4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

22.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

22.6. Protest powinien wskazywać:

22.6.1. Oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 

22.6.2. Zawierać żądanie,

22.6.3. Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

22.7. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

22.8. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

22.8.1. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 22.7,

22.8.2. do upływu terminów, o których mowa w pkt 22.3 i pkt 22.4, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22.9. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.

22.10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a. treści ogłoszenia,

b. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c. wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty  

          w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

22.11. Protest inny, niż wymieniony w pkt. 22.10 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

22.12. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w Ustawie równoznaczne jest z jego oddaleniem.

22.13. Odwołanie przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 184 Ustawy.

22.14. Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy. 

23. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa

23.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

23.2. Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a. należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z podaniem terminu,

b. po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych.

23.3. Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

24. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty

24.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 24.3.

24.2. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

24.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

24.4. Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 87 Ustawy.

25. Wybór Wykonawcy

25.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d. Niezwłocznie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający  zamieści informację, o której mowa w pkt a) na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego oraz tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Giżycku, Aleja 1-go Maja 14. 

25.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiający określi termin zawarcia umowy (nie krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty).

25.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Druk  Nr  1

.............................................

    Nazwa i adres Wykonawcy

           (pieczęć)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), który brzmi:

Art. 24 ust.1: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Art. 24 ust. 2: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

       ……………………………………… 2009r.

            (miejscowość, data)

   …………………………………………………………

       (pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Druk Nr 2 A

.............................................

       Nazwa i adres Wykonawcy

                  (pieczęć)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………………………2009r.

        (miejscowość, data)

         …………………………………………………………

 (pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Druk Nr 2 B

.............................................

   Nazwa i adres Wykonawcy

           (pieczęć)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie a w załączeniu przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………………2009r.

 (miejscowość, data)

  ………………………………………………………………………

(pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Druk Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy

           (pieczęć)

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, odpowiadających swoją złożonością  i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

	Lp.


	ODBIORCA

ADRES / DANE KONTAKTOWE
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ogólne informacje: nazwa, rodzaj, miejsce wykonania, itp.)
	WARTOŚĆ

ZAMÓWIENIA

(brutto)
	DATA WYKONANIA (ODBIORU)

	1


	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres obejmował *:

· roboty ogólnobudowlane

· instalacje elektryczne

· instalacje wodno - kanalizacyjne

· instalacje centralnego ogrzewania

· roboty dekarskie

· roboty związane z wentylacją


	
	


[image: image4.png]


*) zaznaczyć właściwe 

Uwaga !. Załączyć potwierdzenie należytego wykonania robót

…………………………………………… 2009r.

   (Miejscowość, data)

            .....................................................

(pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Druk Nr 4

                                       

 Nazwa i adres Wykonawcy

         (pieczątka)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Imię i nazwisko/funkcja w realizacji zamówienia
	Doświadczenie* i wykształcenie
	Kwalifikacje zawodowe/ Numer uprawnień i specjalność
	status osoby / wskazać czy jest to personel udostępniony a jeżeli tak to od kogo

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	Itd.
	
	
	
	


* wpisać rodzaje zamówień o podobnym charakterze, w których uczestniczyli

W załączeniu przedkładamy kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego ww. osób.

………………………………………………… 2009r.

           (Miejscowość, data)

  ………………………………………………………………………

          (pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Druk Nr  5

ZESTAWIENIE  KOSZTÓW

Budowa Powiatowego Centrum Sportowo Rekreacyjnego  

– budowa sali sportowej

	L.p.
	RODZAJE I ELEMENTY ROBÓT
	WARTOŚĆ NETTO w zł
	Podatek VAT
	WARTOŚĆ BRUTTO w zł

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Roboty ziemne i przygotowawcze
	 
	 
	

	2.
	Fundamenty i ściany fundamentowe
	 
	 
	

	3.
	Ściany murowane
	 
	 
	

	4.
	Elementy konstrukcyjne
	 
	 
	

	5.
	Konstrukcja dachu z przykryciem
	 
	 
	

	6.
	Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania
	 
	 
	

	7.
	Podłoża i posadzki
	 
	 
	

	8.
	Stolarka okienna i drzwiowa
	 
	 
	

	9.
	Elewacja, roboty zewnętrzne
	 
	 
	

	10.
	Roboty w budynku istniejącym
	 
	 
	

	11.
	Instalacje cieplne i wentylacyjne
	 
	 
	

	12.
	Przyłącza sanitarne
	 
	 
	

	13.
	Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, piorunochronne
	 
	 
	

	14.
	Zasilanie kablowe
	 
	 
	

	15.
	Wyposażenie sali sportowej i szatni
	 
	 
	

	
	RAZEM:
	 
	 
	


……………………………………… 2009r.

      (Miejscowość, data)

                 ………………………………………………………………
          (pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Część II. Załączniki

                 Oferta Wykonawcy                  Załącznik Nr 1 do umowy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Giżycku- budowa sali sportowej” 

1. Zamawiający:

Powiat Giżycki z upoważnienia, którego działa Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku   

Adres Powiatu Giżyckiego

Aleja 1-go Maja 14, 11-500 Giżycko

Adres Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek oświatowych 

Ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

2. Oferta złożona przez:

…………………………………………………………..……………………………………………….………………….

……………………………………………………………………………………………………………….………………

nazwa wykonawcy)

……………………………………………………………………….………………………………………………………

(adres)

…………………………………….……………………………………………………………………….…………………

(pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie)

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

(adres)

Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za cenę ryczałtową brutto: 

.......................... , ........... zł, (słownie:................................................

....................................................………………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………………………),

tj. netto: …………………… + ………… % podatku VAT.

Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy  w terminie do 31.01.2011 roku.

Oświadczamy, iż udzielimy rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały na okres 36 miesięcy oraz na okres 24 miesięcy  na zainstalowane urządzenia i wyposażenie licząc od daty przekazania obiektu do użytkowania.

Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Nasza firma zarejestrowana jest (dla osób fizycznych miejsce zamieszkania) w 

………………………………………………………..……………………

(podać kraj i adres)

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej zapisy, w tym  przedstawiony w „Części III” specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Projekt umowy”.  (należy dołączyć do oferty i zaparafować każdą stronę Projektu umowy).

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium zostało przez nas wniesione w formie 

………………………………………………………………………………….…………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………..……

Funkcję kierownika budowy pełnić będzie 

…………………………………………………………….…………………………………………….…………………

……………………………………………………………….………………………………………….…………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych  oraz załączyć stosowne dokumenty)

który/a posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

…………………………………………………………………. stosownie do przepisów prawa budowlanego.

Kierownik budowy posiada …….. -letnie doświadczenie w zakresie kierowania/nadzorowania robót konstrukcyjno-budowlanych obiektów kubaturowych, w tym ........................ lata w charakterze kierownika.

Wyznaczamy osobę/osoby do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………..………………………………………………….…………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych  oraz załączyć stosowne dokumenty)

Wyznaczamy osobę/osoby do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych:

……………………………………………………….………………………………………………….…………………

………………..…………………………………………………………………………………….……………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych  oraz załączyć stosowne dokumenty)

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny oferty w formie 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………….

W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19 i 20 Część I specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zmawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

Zamierzamy następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

Część I

…………………………………………….…………….…………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………………………….………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

Część II

…………………………………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

Część III

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

(itd.)

Oświadczenie dotyczące wadium (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej):

Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy zwrócić na konto nr :

……………………………………………………………………………………………………….……………………

w ……………………………………………………………………………………………………………….…………

Oferta zawiera następujące załączniki:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Podpisy (pieczęcie) osób,  upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

…………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmy

Część III. Projekt  umowy

UMOWA 

Zawarta w dniu …………………………………………….. 2009 roku w Giżycku pomiędzy:

Powiatowym Zespołem Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, 

z siedzibą przy ul. Smętka 7  

11-500 Giżycko, NIP 845 –17-37 -094 
reprezentowanym przez:

Kazimierza Ambroziaka dyrektora Zespołu 

przy kontrasygnacie Danuty Orłowskiej - Głównej Księgowej Zespołu 

zwanym dalej Zamawiającym

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą przy ul. ………………………………………………………………… 

w …………………..………….., 

NIP ……………………………….……, KRS …………………………………….………, 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie „Budowa Powiatowego Centrum Sportowo –Rekreacyjnego w Giżycku – budowa sali sportowej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę następującej  treści:

Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY

( 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje wykonać roboty budowlane polegające na budowie sali sportowej jako I etapu tworzenia Powiatowego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, uporządkowaniem terenu po budowie i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Budynek sali obejmuje salę sportową o wymiarach areny 24,38x44m, wysokość minimalna 8,38 nad skrajem boiska oraz 13,24 w najwyższym punkcie, z widownią (trybuną) składaną dla 150 osób oraz zapleczem.  Powierzchnia zabudowy  1570,8 m2, powierzchnia użytkowa 1363,93 m2. Kubatura budynku 13 894,68 m3. Dach nad salą sportową łukowy niesymetryczny, pokryty blachą łączoną na rąbek stojący. Budynek zaplecza w technologii tradycyjnej natomiast sala sportowa w technologii szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścian gazobetonem Siporeks 600 gr. 24 cm.  Obiekt w części zaplecza, połączony funkcjonalnie i bryłowo z budynkiem istniejącym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu przy ulicy I Dywizji im. T. Kościuszki 23 w Giżycku.

2.  Zakres robót do realizacji:

	Lp.
	RODZAJE I ELEMENTY ROBÓT

	1.
	Roboty ziemne i przygotowawcze

	2.
	Fundamenty i ściany fundamentowe

	3.
	Ściany murowane

	4.
	Elementy konstrukcyjne

	5.
	Konstrukcja dachu z przykryciem

	6.
	Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania

	7.
	Podłoża i posadzki

	8.
	Stolarka okienna i drzwiowa

	9.
	Elewacja, roboty zewnętrzne

	10.
	Roboty w budynku istniejącym

	11.
	Instalacje cieplne i wentylacyjne

	12.
	Przyłącza sanitarne

	13.
	Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, piorunochronne

	14.
	Zasilanie kablowe

	15.
	Wyposażenie sali sportowej i szatni


3. Szczegółowy zakres i lokalizację przedstawia:

3.1. Dokumentacja projektowa– Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

3.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał dokumenty wymienione w ust. 3: 3.1.-3.3. i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

( 2

1. Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom. Wykonawca dostarczy potwierdzenie spełniania przepisów, norm i standardów przez zastosowane w budowie materiały w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzucić każdą część robót i użyte materiały, jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami ust. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

3. Materiały i urządzenia oraz wyposażenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Rozdział II.  WYNAGRODZENIE

( 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie, zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) ………………………..………zł  netto (słownie zł: ………………………………………..…………………….), tj.  +   ………. % podatku VAT .

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

4. Strony ustalają, że dopuszcza się wynagrodzenie za wykonane roboty fakturami przejściowymi do wysokości 80% wartości wykonanych robót z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Pozostałe 20% zostanie wypłacone wykonawcy po całkowitym zakończeniu zadania. Podstawę wystawienia faktur przez wykonawcę stanowią protokoły odbioru robót, zweryfikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Strony ustalają limity finansowe płatności w roku 2009 – do 1 700 000 zł oraz w pierwszym kwartale roku 2010  do 1 000 000 zł, w styczniu 2011 min 100 000 zł. 

6. Ustalone w chwili zawarcia umowy limity finansowe mogą ulec zmianie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przedmiotu umowy lub dokonania zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego. Zmiana limitu finansowego nastąpi w trybie  oświadczenia złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy.
7. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

Rozdział III.  TERMINY REALIZACJI UMOWY

( 4

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej w terminie  14 dni od daty przekazania „placu budowy”.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy „plac budowy” najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

3. Termin zakończenia robót budowlanych strony ustalają na dzień 31.01.2011r.
4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 28.02.2011r. .

5. Za termin zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego – gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem kompletnej  dokumentacji odbiorowej.  

6. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu odbioru robót .

7. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI STRON

( 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Terminowe przekazanie „placu budowy”.

2. Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.

4. Bieżąca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z prób, badań i pomiarów itp.)

5. Sprawdzanie i aprobowanie kompletowanych i wystawianych przez Wykonawcę załączników i faktur za zakończone roboty.

6. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
7. Dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.

( 6

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z projektem budowlanym oraz dodatkowo zleconymi  badaniami i opracowaniami, dokumentacjami projektowymi: warsztatowymi, wykonawczymi i montażowymi i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

2. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.

3. Odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

4. Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis ubezpieczeniowych obejmujących:

a.   ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

b. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:

· osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

· osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na       terenie robót,

c. ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót.

5. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

6. Informowanie przez kierownika budowy inspektora nadzoru inwestorskiego na minimum 3 dni robocze wcześniej o terminie zgłoszenia zakończenia robót zanikających i ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

7. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów i odpadów na swój koszt na wskazane miejsce. 
8. Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

9. Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

10. Założenie liczników zużycia wody i energii oraz pokrywanie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji umowy na rzecz  Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

11. Uporządkowanie na swój koszt terenu robót po ich zakończeniu.

12. Zapewnienie dozoru na swój koszt placu robót od dnia jego przekazania do dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego.  

13. Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej obsługi geodezyjnej wymaganej do prowadzenia i zakończenia inwestycji) i  wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
14. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania robót budowlanych oraz zabezpieczenie chodnika.

15. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej powstałego budynku.

16.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie podwykonawców:

16.1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu projekty umów, które zamierza zawrzeć z Podwykonawcami wraz ze szczegółową dokumentacją obrazującą zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.

16.2. Dokumentacja obrazująca zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców bezwzględnie musi odpowiadać kosztorysowi ofertowemu przedstawionemu przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne poprzedzającemu zawarcie niniejszej umowy.

16.3. W przypadku, gdy Podwykonawcy, z którymi Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę o wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, zamierzają część z tych robót powierzyć do wykonania dalszym podwykonawcom ciążą na nich obowiązki opisane w ust. 16.1 i 16.2

16.4. Zamawiający w ciągu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ustępach poprzednich zajmie stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie części robót za pomocą Podwykonawcy.

16.5. Umowa zawarta z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności.

16.6. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Rozdział V.  ROZLICZENIA
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1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia odbioru robót (częściowego, końcowego). 

     Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są następujące:
1.1. fakturowanie częściowe za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego zakres robót według procentowego zaawansowania wykonanych robót do kwoty nie wyższej niż 80 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
a) każdorazowo faktura częściowa opiewać będzie na kwotę wyższą niż 100 000,00zł brutto; 
b) kwota łączna faktur częściowych wystawionych do zapłaty w roku 2009 i pierwszym kwartale roku 2010 oraz w roku 2011 nie może przekroczyć limitu finansowego o którym mowa w   § 3 ust. 5 i 6;

c) fakturowanie częściowe odbywać się będzie na podstawie  sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego;

1.2. faktura po zakończeniu robót budowlanych w kwocie odpowiadającej 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót budowlanych i operat kolaudacyjny .

1.3. faktura końcowa w kwocie odpowiadającej 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego w szczególności :

2.1. zestawienie zastosowanych urządzeń (wraz z certyfikatami, atestami) i wykonanych robót i użytych materiałów pozwalające na określenie wartości powstałych środków trwałych z podaniem ich parametrów technicznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.2. dokumentację powykonawczą sporządzoną w języku polskim (techniczno-budowlana, geodezyjna, eksploatacyjną, oraz atesty, instrukcje obsługi i dopuszczenia do eksploatacji zastosowanych urządzeń i materiałów).

2.3.  karty gwarancyjne zainstalowanych  urządzeń i wyposażenia, .

3. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania, należności z tytułu faktury. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę.

§ 8

1. Do faktur, o których mowa w §7, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych przez oficjalnych Podwykonawców za odebrane elementy robót wraz z oświadczeniami oficjalnych Podwykonawców, co do tego czy płatności wynikające z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone i w jakim zakresie.

2. Strony ustalają następującą kolejność dokonywania płatności kwoty faktury, o których mowa w § 7 wystawionej przez Wykonawcę: 

2.1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uregulował płatności z tytułu wykonanych i odebranych przez oficjalnych Podwykonawców robót, wpłata następuje na ich konta bankowe w wysokościach odpowiadających treści oświadczeń, o których mowa w ust. 1 (tj. w zakresie, w jakim Wykonawca nie zapłacił kwot należnych oficjalnym Podwykonawcom).

2.2. W pozostałej części na konto Wykonawcy.

3. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zafakturowana i zapłacona Wykonawcy w terminie.

4. Wykonawca i oficjalni Podwykonawcy mogą przenieść ewentualne wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
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W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.

Rozdział VI.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

( 10

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 3 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Strony ustalają, że 100 % wartości zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, co stanowi kwotę …………………………………, …………………… zł (słownie zł …………………………………………………………………………………….………………).

3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

4. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku bankowym.

5. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia ( po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu) i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6. Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi.

7. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone (ust. 3), Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie stosownie do wymogu ust. 3, na 5 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

Rozdział VII.  ODBIÓR ROBÓT
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1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecności Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia, dokonanego przez kierownika budowy. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają.

2. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (zał. nr 6 do umowy). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenie do odbioru częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót budowlanych określonych w Rozdziale I niniejszej umowy.

4.1 . O zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.
4.2  Wraz z informacją, o której mowa w pkt 4.1., Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet wymaganych dokumentów (operat kolaudacyjny o którym mowa w § 7 ust. 2 ).

4.3  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 2.2., potwierdza zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość do odbioru końcowego.

4.4  Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru. 

4.5  Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
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1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w takim przypadku przysługuje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 17 ust. 2 lit. a) umowy.

1.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

2. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 12 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 11 ust. 2.

Rozdział VIII.  RĘKOJMIA
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne). 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń.
3. Wykonawca udziela 36-cio miesięcznej rękojmi na wykonane roboty, zobowiązując się w niej, że wykona te roboty zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .

4. Wykonawca udziela  24 miesięcznej rękojmi na zainstalowane  urządzenia i wyposażenie.

5. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

6. Okres rękojmi liczony jest od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego.

Rozdział IX.  SIŁA WYŻSZA

§ 15
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce.

Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Rozdział X.  KARY UMOWNE
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu „placu budowy” albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia bruuto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót z winy Zamawiającego lub nieuzasadnioną odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

   a) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy   ( por. § 4 ust. 4 )  - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

   b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 3 ust. 2.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.

Rozdział XI.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1.1. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni.

1.2. na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.3. gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

1.4. gdy wysokość kar umownych naliczonych ze względu na zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy wyniesie 10 %.
1.6. jeżeli zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

1.7. jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wysokość kar umownych naliczonych Zamawiającemu ze względu okoliczności, o których mowa w ( 17 ust. 1 wyniesie 10 %.
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Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział XII.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
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1st Zamawiający ustala przedstawiciela zamawiającego w osobach:

1st1st  Kazimierz Ambroziak – Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku 

2nd Z ramienia Zarządu Powiatu Giżyckiego nadzór nad realizacją budowy pełnić będzie Starosta Giżycki Wacław Jan Strażewicz, oraz:

2nd1st Kazimierz Ambroziak

2nd2nd Jarosław Kulhawik

3rd Wykonawca ustala kierownika budowy i kierowników robót w osobach :

3rd1st ………………………………………………………………………….

3rd2nd ………………………………………………………………………….

3rd3rd ………………………………………………………………………….

Rozdział XIII.  WARUNKI OGÓLNE
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Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany  w okolicznościach określonych w SIWZ
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1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Integralną część umowy stanowią:

1) Oferta Wykonawcy – załącznik  nr 1,

2) Kosztorys szczegółowy – załącznik nr 2 – sporządza wykonawca,

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3

4) Dokumentacja projektowa – załącznik  nr 4,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 6

7) Oświadczenie o wskazaniu kierownika budowy i kierownika robót – złącznik nr 7.


W Y K O N A W C A :                                           Z A M A W I A J Ą C Y  :

Część IV.  PRZEDMIOT ZAMWÓWIENIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej służącej do organizowania lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowych, gier zespołowych, szkolnych i międzyszkolnych rozgrywek sportowych, uroczystości szkolnych i imprez rozrywkowych dla uczniów szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, główna bryła, mieszcząca salę sportową jest częścią najwyższą, zaplecze mieści się w niższej jednokondygnacyjnej części obiektu. Zaplecze powiązano funkcjonalnie z istniejącym budynkiem Szkoły poprzez istniejący łącznik na parterze prowadzący bezpośrednio do budynku szkoły.
1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki
1.2.1 Położenie
Działka nr 199/3 zlokalizowana jest na terenie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, ani nie jest objęta ochrona konserwatorską. Działka zagospodarowana, w części południowo-wschodniej zlokalizowane są budynki szkoły oraz internatu dla uczniów.

1.2.2. Zagospodarowanie terenu

Budynek projektowanej sali sportowej zaprojektowano w pobliżu północnej granicy działki jako równoległy do istniejącego budynku internatu. Bryła sali ma plan prostokąta przykrytego dachem łukowym z wychodzącymi na zewnątrz dźwigarami oraz podporami konstrukcyjnymi. Niższa część zaplecza, jednokondygnacyjna, zaprojektowana przy bryle wyższej od jej południowo-wschodniej strony. Budynek usytuowano na działce w taki sposób, że razem z istniejącym budynkiem szkoły utworzy wewnętrzny dziedziniec z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne dla uczniów, które będzie wykonywane w II etapie budowy. Główne wejście do budynku oraz parking na 16 miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych przewidziano od południowej strony na placu przed głównym wejściem, a dwa miejsca przy pochylni dla niepełnosprawnych. Wjazd przewidziano jako istniejący od ulicy I Dywizji im. T. Kościuszki. Dodatkowo od strony północnej, z ciągu pieszo – jezdnego przewidziano wejście na teren obiektu dla straży pożarnej.

1.2.3. Wielkość

Powierzchnia działki: 16 277,00 m2.

Powierzchnia nowej zabudowy – projektowana (po obrysie parteru) – 1570,8 m2 co stanowi 9,65%. Powierzchnia zabudowy istniejąca – ok. 3639,2 m2 (22,3%).

Powierzchnia utwardzone– 683,0 m2

Powierzchnia chodników – 222,8m2 (razem powierzchnie utwar. i chodniki 5,63%) Powierzchnia zieleni – 8 568,40 m2 (stanowi 52,64% powierzchni działki).

1.2.4. Ukształtowanie

W obrębie przedmiotowej działki znajduje się skarpa, która dzieli przedmiotowy teren na dwie nierówne części - wschodnią mniejszą i zachodnią. Różnica terenu skarpy wynosi około 1 m. Ze względu na usytuowanie budynku należy wykonać nową skarpę o zbliżonym gabarycie we wskazanym na planie miejscu. Budynek zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów szkolnych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowę sali sportowej wraz z jednokondygnacyjnym zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu w najbliższym sąsiedztwie projektowanego obiektu.

Zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie parkingu dla 16 samochodów osobowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane tuż przy głównym wejściu do budynku oraz chodników związanych z wejściami do projektowanego obiektu. Wjazd na działkę istniejący od południowej strony, od ul. I Dywizji im. T. Kościuszki. Projektowane elementy zagospodarowania terenu kolidują z istniejącą zielenią - zgoda na wycinkę zostanie uzyskana w odrębnym postępowaniu.

	Drogi i chodniki

Chodniki

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika: - kostka betonowa szara

- podsypka cementowe – piaskowa 

Razem grubość rzeczywista h R. = 14 cm.
	gr. 6 cm, gr. 8 cm,


Projektowana konstrukcja nawierzchni wjazdu i parkingu:

	kostka betonowa szara

podsypka cementowe – piaskowa podbudowa z chudego betonu B-10 warstwa odcinająca z piasku średniego

Razem grubość rzeczywista h R. = 32 cm.
	gr. 8 cm, gr. 4 cm, gr. 10 cm, gr. 10 cm


Uwaga 

Zagospodarowanie terenu będzie wykonywane w toku dalszych etapów budowy Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. W etapie I – budowy sali sportowej wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu przed rozpoczęciem inwestycji, a jeżeli jest to niemożliwe do uzyskania, do stanu  uzgodnionego z zamawiającym.

1.4 Wyposażenie w sieci i przyłącza

Projektowany obiekt wyposażony jest w następujące sieci i przyłącza:

· Wodociągowe,

· kanalizacji sanitarnej,

· kanalizacji deszczowej,

· energetyczne niskiego napięcia,

· system usuwania odpadów komunalnych (na dotychczasowych zasadach).

1.5 Zagrożenie dla środowiska.

Obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska.

Informacja o planowanym przedsięwzięciu:

· Budynek sali sportowej wraz z zapleczem. Obiekt jednokondygnacyjny w części zaplecza i jednokondygnacyjny w części sali sportowej.

· Powierzchnia terenu objętego opracowaniem — 1,6 ha, powierzchnia zabudowy — projektowana — 1570,8 m2. Teren zagospodarowany, istniejące elementy roślinności zadbane.

· Rodzaj technologii — budynek użyteczności publicznej, usługi oświaty.

· Warianty przedsięwzięcia — brak.

· Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców, wody i energii: 

· zapotrzebowanie średnie dobowe wody Qdśr 1,56 dm3/sek.,

· odprowadzenie ścieków sanitarnych — Qdśr= 4,5 dm3/sek. oraz wód opadowych — Q = 45 dm3/sek.

· moc całkowita 38,5 kW,

· moc zainstalowana 55,0 kW

· moc cieplna na potrzeby obiektu — 167 kW.

· Przedsięwzięcia chroniące środowisko — ścieki sanitarne odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane na teren i do kanalizacji deszczowej, wody z parkingu po podczyszczeniu do sieci kanalizacji deszczowej.

· Rodzaj przewidywanej ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska przy zastosowaniu przedsięwzięć chroniących środowisko — nie przewiduje się wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
1.0. Program użytkowy

Funkcja – sala sportowa z zapleczem higieniczno-sanitarnym

Funkcja zasadnicza obiektu — sportowa; pomieszczenia magazynowe ściśle związane z funkcją główną.

Główna arena wraz z wybiegami wokół boiska ma wymiar w osiach konstrukcji 44,40 na 24,38 i wysokość min. 8,38 nad skrajem boiska oraz 13,24 w najwyższym punkcie sali.

W budynku wydzielono wyraźnie strefę widzów i sportowców. Strefa widzów zlokalizowana jest w hallu na prawo od wejścia głównego. Ponadto dla widzów przeznaczone są WC ogólnodostępne oraz szatnia zaprojektowane po prawej i lewej stronie hallu. Na sali zaprojektowano trybunę składaną na ok. 150 miejsc siedzących. Wejście dla widzów do obiektu projektowane jest od południa, bezpośrednio z parkingu. Dodatkowo z sali projektowane jest wyjście ewakuacyjne prowadzące na zachód.

Z holu obiektu dostępne są ponadto, pomieszczenie trenera, WC niepełnosprawnych, MOP oraz szatnie dla sportowców do których prowadzi dodatkowy korytarz zlokalizowany po lewej stronie od głównego wejścia.
Strefa sportowców mieści się w zachodniej części obiektu i obejmuje: dwie szatnie z natryskowniami przeznaczone dla 24 uczniów każda, magazyn sprzętu sportowego dostępny z sali. Szatnie i natryskownie dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Każda z natryskowni wyposażona jest w sześć natrysków, sześć umywalek i 2 WC, jedno z WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy — projektowana (po obrysie parteru) — 1570,8 m2 co' stanowi 9,65%.

Powierzchnia zabudowy — istniejąca — około 3639,2 m2 (22,35%).

Łącznie powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie utwardzone stanowią 5,63% powierzchni działki.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 52,64%.

Powierzchnia użytkowa — 1363,93 m2.  

Powierzchnia wewnętrzna — 1413,80m2

Kubatura nowego budynku wewnętrzna: 13 894,68 m3. Przyjęte 0,00 = 129,40m npm.

2.0. Forma architektoniczna obiektu

Budynek sali sportowej wyróżnia się przede wszystkim niebanalną formą dachu, którego łukowa, niesymetryczna konstrukcja od wschodniej strony schodzi swą krzywizną do wysokości ok. 30 cm nad grunt.

Forma sali zyskuje dodatkową dynamikę i lekkość formy dzięki rytmowi podziałów pionowych uzyskanych na słupach konstrukcyjnych od strony wschodniej. Rytmiczne podziały elewacji narzucone przez rozmieszczenie słupów konstrukcyjnych, podkreślone są pasmami przeszkleń o horyzontalnej formie. Całość dopełnia forma zaplecza.

Projekt przewiduje rozrzeźbienie elewacji budynku poprzez zastosowanie kontrastującej kolorystyki oraz rytmiczne podziały słupów konstrukcyjnych. Horyzontalna forma zaplecza nawiązuje do istniejącego obiektu Szkoły. Wyższa część, zdominowana jest dachem i rytmem przypór konstrukcyjnych uzupełniona oknami umieszczonymi w pasmach mocowanymi do słupów konstrukcji wsporczej budynku. Niższa bryła budynku wykonana w technologii tradycyjnej z ociepleniem oraz tynkiem.

3.0. Układ konstrukcyjny — ściany, słupy, stropodachy

Projektowany obiekt połączony jest z istniejącym budynkiem Szkoły (Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu) za pomocą istniejącego łącznika na poziomie parteru. Obiekt podzielony na dwie części: salę sportową z dachem łukowym pokrytym blachą łączoną na rąbek stojący oraz zaplecze sportowe z dachem płaskim.

Budynek zaplecza zaprojektowano w technologii tradycyjnej, natomiast sala sportowa projektowana jest w technologii szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścian gazobetonem Siporeks 600 gr. 24cm.

3.1 Warunki gruntowo wodne.

Pod względem morfologicznym, teren badań znajduje się na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i stanowi fragment Pojezierza Giżyckiego. Najbardziej charakterystycznym elementem tego regionu są Wielkie Jeziora Mazurskie, które znajdują się w zagłębieniach końcowych małych płatów lodowca, a pomiędzy nimi przebiegają wały morenowe. Obecna rzeźba terenu w znacznej mierze została ukształtowana pod wpływem warunków glacjalnych oraz peryglacjalnych w okresie zlodowacenia północnopolskiego (Wisły), a przede wszystkim w ostatnim stuleciu na skutek działalności człowieka. Powierzchnia terenu badań jest płaska, o deniwelacjach nie przekraczających 1,0 m i rzędnych niwelacyjnych wahających się w granicach od ok. 128,81 m do ok.129,63 m n. p. m.

Podłoże gruntowe terenu badań, do głębokości 6,0 m p.p.t., charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Podłoże budowlane planowanej sali sportowej budują głównie piaski lodowcowe i podrzędnie gliny zwałowe zlodowacenia północnopolskiego (Wisły). Na powierzchni terenu zalegają holoceńskie nasypy niebudowlane i humus. Grunty antropogeniczne – zróżnicowana pod względem strukturalne-litologicznym warstwa nasypów niebudowlanych, a także humus –jako grunty nienośne, nie mogą stanowić podłoża budowlanego i w całości należy usunąć je z pod fundamentów. Podłoże gruntowe terenu stanowią grunty nośne, o korzystnych parametrach geotechnicznych, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. Do głębokości prowadzonych badań (6,0 m p.p.t.) nie stwierdzono obecności ciągłego poziomu wody gruntowej. Odnotowano tylko wodę związaną z piaszczystymi wkładkami w obrębie glin zwałowych.

3.2.Fundamenty.

W obiekcie przyjęto posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. Poziom posadowienia ze względu na graniczny poziom przemarzania gruntu przyjęto na 1,4 m poniżej poziomu projektowanego terenu. Poziom terenu w stosunku do projektowanego zera budynku wynosi -0,30 m. Pod wszystkimi fundamentami zaprojektowano warstwę podbetonu o grubości min 10 cm wykonana z betonu klasy B10 zagęszczonego mechanicznie. Słupy konstrukcyjne posadowiono na stopach fundamentowych natomiast ściany na ławach. Stopy i ławy wykonano z betonu min B30 o szczelności min W6 zbrojonego stalą klasy AIIIN – BST500S lub RB500W. Zbrojenie ław fundamentowych należy w narożnikach łączyć wkładkami kątowymi a w miejscach połączeń ze stopami należy zakotwić zbrojenie główne w stopie na min dwadzieścia średnic. Ze stóp fundamentowych należy wyprowadzić startery dla dowiązania zbrojenia słupów. Ponadto należy w stopach zabetonować elementy do montażu konstrukcji stalowej i drewniane. Otulina betonowa dla zbrojenia ław i stóp fundamentowych powinna wynosić 5 cm. Fundamenty powinny być zabezpieczone przeciwwilgociowe poprzez np. dwukrotne pomalowanie emulsją asfaltową. Ściany fundamentowe należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych M15 na grubość 25 cm. Ściany fundamentowe powinny być tak samo jak fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowe.

3.3 Słupy

Słupy nośne występują w ramie głównej sali. Słupy przenoszące główne obciążenia z dachu są żelbetowe o wymiarach 40x40 i 80x40 . Słup przenoszący głownie naprężenia rozciągające wykonany jest z profilu walcowanego HEB 240 ze stali A-I S235. Słupy żelbetowe wykonane są z betonu klasy min. B37 i zbrojone stalą AIIIN BST500S lub RB500W. Otulina na słupach żelbetowych wynosi 3 cm do brzegu zbrojenia. Zbrojenia słupów należy powiązać ze starterami ze stóp fundamentowych. W słupach należy umieścić łączniki do stalowych głowic łączących konstrukcję drewnianą. Ponadto w słupach zaleca się umieścić elementy łączące do stężeń, do zbrojenia wieńców oraz do ścian pozwoli to na etapie realizacji tych elementów konstrukcji zaoszczędzić sporo pracy potrzebnej do zespolenia ich ze słupami. I tak pod stężenia i zbrojenia wieńców można wystawić łączniki mufowe a do połączenia ze ścianami można użyć szyny stalowej do montażu łączników z płaskownika. W przypadku niewykonania powyższych prac przygotowawczych należy na etapie realizacji ścian i wieńców oraz przy montażu stężeń zakotwić odpowiednie pręty w słupie na żywicę na. HIT HY 150 lub równoważną. Słupy stalowe należy montować do przyczółków stóp fundamentowych na przygotowanych do tego celu kotwach fundamentowych. Słupy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjne poprzez pomalowanie farbą ochronną. Słupy stalowe na odcinku na którym przechodzą przez pomieszczenia zamknięte należy zabezpieczyć również przeciwpożarowe.

3.4 Belki , podciągi i nadproża

Belki podciągi i nadproża okienne i drzwiowe należy wykonać jako żelbetowe z betonu klasy min B30 i zbrojone stalą AIIIN BST 500S lub RB500W. W konstrukcji sali belki występują jako elementy usztywniające miedzy słupami i dodatkowo pełnia funkcje nośną dla końcówki dachu oraz dla podkonstrukcji pod rolety zewnętrzne. Przy wykonywaniu belek należy pamiętać aby odpowiednio zakotwić zbrojenie wystające ze słupa. Ponadto w sali występują jeszcze prefabrykowane nadproża drzwiowe w postaci belek typu L19. Pod oparcie belek typu L należy wykonać podmurówkę z cegły pełnej na grubość trzech warstw i na szerokość min 1 cegły. Przestrzeń między belkami L19 należy wypełnić betonem. Te same zasady tyczą się belek typu L19 występujących w konstrukcji zaplecza w nadprożach okiennych i drzwiowych. Ponadto w konstrukcji zaplecza występują podciągi stropowe zespolone ze stropodachem. należy je wykonać jako monolityczne i pamiętać żeby wypuścić odpowiednie zbrojenie do połączenia ze stropodachem. Podciągi te należy wykonywać dwuetapowo; pierwszy etap do spodu stropu a drugi po ułożeniu belek , pustaków i zbrojenia górnego stropu przy betonowaniu stropu.

3.5. Konstrukcja dachu sali

Dach dwuspadowy, łukowy – blacha trapezowa RUUKKI z perforowanym środnikiem na wiązarach drewnianych + paroizolacja + ocieplenie wełna mineralna twarda 22 cm + mata strukturalna (korotop, dorken)+ pokrycie blacha łączona na rąbek stojący np. system APX RUUKKI.

Zasadniczym elementem konstrukcyjnych dachu jest dźwigar z drewna klejonego. Dla zapewnienia możliwości transportu dźwigar został podzielony na dwa odcinki które należy na budowie scalić przed montażem. Dźwigar będzie wykonany z drewna klejonego klasy GL40 i będzie miał przekrój 40x100 cm. Dźwigar będzie mocowany przy pomocy specjalnych okuć stalowych do słupów i fundamentu. Dokładny sposób połączenia powinien podać dostawca konstrukcji drewnianej w projekcie warsztatowym. W poprzek głównych dźwigarów biegną rygle drewniane o przekroju 12x50 które przenoszą obciążenia z blachy trapezowej na dźwigar. Szczegóły połączenia rygli poprzecznych z dźwigarem według projektu warsztatowego konstrukcji drewnianej. Blacha trapezowa dziurkowana np. firmy Thyssen T100.1A grubości 1 mm lub równoważna ułożona pozytywowe w schemacie dwu lub trzyprzęsłowym. Mocowanie blachy do rygli i murłaty przy pomocy wkrętów do drewna. Blacha musi być mocowana na każdej podporze min co drugi trapez.

Połączenie elementów z drewna klejonego wykonać wg standardów dostawcy ramy (np.. Kondrew).

3.6 Stropodach zaplecza.

Stropodach zaplecza – 2xpapa termozgrzewalna + warstwa spadkowa z klinów styropianowych + płyty termoizolacyjne – styropian 18cm + paroizolacja + strop TERIVA 4,0/1 26cm + tynk wewnętrzny

Stropodach nad zapleczem należy wykonać jako gęstożebrowy oparty na belkach w rozstawie 60 cm; z wypełnieniem z pustaków betonowych lub ceramicznych np. Teriva 4,0/1. Wypełnienie żeber i płytę górną należy wykonać z betonu klasy min B30 na drobnym kruszywie <10mm i zazbroić stalą AIIIN BST500S lub R13500W wg. rysunków konstrukcyjnych. Z uwagi na potrzebną ilość stali w zbrojeniu górnym , oraz występujące obciążenia punktowe zwiększono grubość płyty górnej do 5 cm. Wszystkie przebicia w stropie należy tak sytuować żeby nie przerywały belek stropowych. Jeżeli potrzebny jest otwór większy niż przestrzeń między belkami należy wykonać wymian żelbetowy na szerokości min trzech belek w bok lub oparty na podporze. Przed przystąpieniem do betonowania stropu należy dokładnie oczyścić powierzchnie podciągów do zmonolityzowania z płytą.

3.7 Płyta posadzkowa i płyty podestów

Po usunięciu humusu układać warstwę podsypki żwirowo-piaskowej gr. 30 cm, zagęszczając ją do Is = 0,98. Następnie wykonać izolację z folii PE (folia izolacyjna) na zakład, na tym układać warstwę podbudowy betonowej posadzki z betonu B20 gr. 20 cm w polach max. 6x6 m, dylatując pola.

UWAGA! Podbudowa posadzki zbrojona siatkami stalowymi o oczkach 15x15cm (górą i dołem) z prętów Φ10, stal A-III,  St0S. Otulina prętów zbrojenia 50 mm.

Na warstwie podbudowy układać: folię PE (izolacyjną), na której układać konstrukcję nośną podłogi z legarów drewnianych, na których z kolei układać należy ślepą podłogę z desek 19 mm, na której ułożyć należy warstwy wierzchnie w postaci foli PE + 2 płyta V313 + np. Linoleum Tarkett PCV gr. 4 mm.

Schody zewn + podjazdy. – wylewane bezpośrednio na gruncie, z betonu B20, zbrojone siatkami stalowymi o oczkach 15x15cm (górą i dołem) z prętów 010, stal A-III, St0S. Otulina prętów zbrojenia 50 mm. Grubość warstwy układanego betonu – ok. 50 cm (beton nośny + podbeton). Beton układać na zagęszczonej podbudowie 30 cm, z tłucznia lub z pospółki piaskowej zagęszczonej do Is =0,98. 
UWAGA! Murki wokół schodów zewn. wykonać analogicznie jak ściany zaplecza.

3.8. Ściany zewnętrzne zaplecza – warstwowe murowane od wewnątrz z bloczków z betonu komórkowego (siporeks) gr. 24 cm, odmiana 600, od zewnątrz styropian gr. 12 cm. Pustaki ułożone na zaprawie cement. – wapiennej. Mury łączone z trzpieniami i słupami żelbetowymi poprzez kotwy stalowe tzw Z, z pręta Φ6 zabezpieczonego antykorozyjnie, kotwy układać w każdej spoinie pustka na styku mur-słup (trzpień) – po jego jednej i drugiej stronie.

UWAGA! Ściany na ostatnich 24-26 cm wykonywać z trzech warstw cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowej (pod oparcie stropów).

3.9.Sciany wewnętrzne konstrukcyjne zaplecza – murowane z bloczków z betonu komórkowego (siporeks) gr. 24 cm. Pustaki ułożone na zaprawie cement.– wapiennej. Mury łączone z trzpieniami i słupami żelbetowymi poprzez kotwy stalowe tzw Z, z pręta Φ6  zabezpieczonego antykorozyjnie, kotwy układać w każdej spoinie pustka na styku mur-słup (trzpień) – po jego jednej i drugiej stronie.

UWAGA! Ściany na ostatnich 24-26 cm wykonywać z trzech warstw cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowej (pod oparcie stropów).

3.10 Ściany działowe zaplecza – bloczki z betonu komórkowego (spioreks) gr. 12 cm. Alternatywnie z cegły dziurawki lub płyt G-K na ruszcie metalowym.

3.11 Ściany zewnętrzne sali sportowej – warstwowe murowane od wewnątrz z bloczków z betonu komórkowego (siporeks) gr. 24 cm, od zewnątrz styropian gr. 12 cm. Pustaki ułożone na zaprawie cement. – wapiennej. Mury łączone z trzpieniami i słupami żelbetowymi poprzez kotwy stalowe tzw Z, z pręta Φ6 zabezpieczonego antykorozyjnie, kotwy układać w każdej spoinie pustka na styku mur-słup (trzpień) – po jego jednej i drugiej stronie.

3.12 Ścianki systemowe WC - ścianki systemowe wykonanych z płyty V100 odpornej na wilgoć np. wg oferty f-my Hubar – ścianki muszą posiadać atesty i aprobaty.

3.13 Cokoły – Ścianę w strefie cokołu ocieplić styropianem ekstrudowanym, z ociepleniem zejść 100 cm poniżej gruntu, wykończenie płytki klinkierowe

Szczegółowe rozwiązania – patrz opis konstrukcji.

4.0. Posadzki.

Pomieszczenia zaplecza sali sportowej:

· płytki gres

· jastrych cementowy 5cm

· folia 
·  styropian 6 cm

· izolacja przeciwwilgociowa – folia lub równoważne zabezpieczenie     powłoką elastyczną wg systemu wybranego producenta

· podbeton - 20 cm – zbrojenie rozproszone w ilości min. 30kg/m3

· folia

· podsypka piaskowa zagęszczona do Is -0,98 – 25 cm

Uwaga: wylewkę ukształtować ze spadkiem min. 3% w stronę kratek ściekowych.

Sala sportowa – podłoga sportowa – profesjonalna podłoga sportowa – powierzchnimo-elastyczna:

· wykładzina sportowa linoleum Tarkett Narnidur 40mm lub równoważna

· 2xpłyta V313 2x 10mm płyta skręcana wkrętami przeznaczonymi do montażu posadzek elastycznych (zabezpieczone przed samoistnym wykręcaniem w trakcie użytkowania – uginanie podłogi) firmy Hobau lub równoważna. Płyty układane w układzie poprzecznym

· folia

· ślepa podłoga - deski sosnowe (kl. II/III). szer. 95, gr. 19 dług systemowa), deski zbijane gwoździami przy pomocy kompresora, przybite ażurowo.

· legary sosnowe (kl. II/III. szer. 95, gr. 19 dług systemowa), deski zbijane gwoździami przy pomocy kompresora. Legary układane krzyżowo w rozstawie 500mm, dolny legar 25x95mm, górny legar 19x95mm

· kliny poziomujące nierówności podłoża (twarda pilśnia) gr. 20mm zbita gwoździami w rozstawie osiowym 500mm

· podkładki elastyczne 9mm przybita zszywkami do deski sosnowej o wym. 95x95mm

· folia budowlana izolacyjna gr. 0,2 mm

· beton B20 przeszlifowany – zbrojenie siatką fi 10 stal AllI o oczkach 15x15cm
· folia

· pospółka żwirowe - piaskowa zagęszczona do Is – 0,98 - 30cm

Uwaga: wylewkę ukształtować ze spadkiem min. 3% w stronę kratek ściekowych.

Pole gry do koszykówki wyróżnić kolorem 40 1436 (pomarańczowy), pozostałą część posadzki wykonać w kolorze 40 1400(szary). Na posadzce wykonać malowanie linii do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki siatkowej farbami poliuretanowymi. Listwy przypodłogowe montować na dystansie 1-2 cm aby ułatwić wentylację podłogi. Montaż podłogi przez wykwalifikowane firmy posiadające stosowane certyfikaty.

- całość konstrukcji podłogi należy odsunąć od ściany o około 2 cm i zamontować listwę przypodłogową o wymiarach 60x15 mm. Pomiędzy listwą a ścianą pozostanie szczelina umożliwiająca wentylację

- należy wykonać wentylację mechaniczną, wymuszoną przestrzeni podpodłogowej.

Wentylację podłogi wykonuje firma montująca podłogę sportową.

4.1. Tynki i okładziny

Zewnętrzne

Mineralne, typu baranek fi 2mm, malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi –kolorystyka wg rysunków, stosować pełny system wybranego producenta. Cokoły – płytki klinkierowe – wg rysunków elewacji.

Wewnętrzne

Na sali - cementowo-wapienne malowane farbami akrylowymi zmywalnymi o podwyższonej odporności na wilgoć. Pomieszczenia higieniczne – sanitarne – płytki ceramiczne do wysokości 2,0m.

Na zapleczu – gładzie gipsowe + malowanie.

Kolorystyka – wg rysunków.

4.2. Stolarka i ślusarka

Rozmieszczenie przeszkleń dobrano tak aby nie powodować zagrożenia dla użytkowników sali oraz nie powodować olśnień.

Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne – skrzydło lakierowane, wypełnienie płyta wiórowa, np wg POL-SKONE.

Ślusarka zewnętrzna – aluminiowa, wg systemu Ponzio lub równoważna, malowana w kolorze RAL 9006, profil ciepły.

Szklenie zestawem szyb o k=1,1 W/m2K, szkło bezpieczne.

Szczegółowy dobór – zestawienia i rzuty.

Okna muszą być wyposażone w nawietrzaki, okna na sali sportowej wyposażone w system umożliwiający otwieranie z poziomu posadzki.

Drzwi do pomieszczeń higieniczne – sanitarnych wyposażyć w samozamykacze, wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki podłogowe.

Uwaga- otwory w ścianach pod osadzenie ślusarki wykonać ściśle wg zaleceń producenta.

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej RAL 9006, parapety wewnętrzne-płyta postformingowa.

Obróbki blacharskie — blacha ocynkowana, RAL 8017 i RAL 9006 — wg rysunków. Rynny i rury spustowe PCV.

4.3. Izolacje

A) cieplne 
a) ściany murowane - styropian 12 cm mocowany na kołki i klej+ tynk mineralny+ malowanie farbami silikatowymi,

b) posadzka na gruncie pod pomieszczeniami zaplecza - z płyt styropianowych - gr.6 cm,

c) posadzka na gruncie w obszarze sali sportowej — styropian 6 cm po obwodzie ścian zewnętrznych,

d) cokoły — styropian ekstrudowany 8cm

e) ściany fundamentowe - cieplna pionowa - poniżej terenu do poziomu 100 cm poniżej gruntu z płyt styropianowych ekstrudowanych STYROFOAM . gr.8 cm.

B) przeciwwilgociowe

a) Posadzka na gruncie — 2x folia - zastosować wywiniecie izolacji na ścianę na 20 cm,

b) pozioma przeciwwilgociowa ław fundament- papa termozgrzewalna,
c) pionowa przeciwwilgociowa ław fundament - 3x Dysperbit,
d) Ściany fundamentowe - 3xDysperbit lub inna powłoka bitumiczna do poziomu min. 30cm ponad grunt,

e) w pomieszczeniach mokrych —wykonać za pomocą elastycznej masy uszczelniającej wg systemu producenta, np. Sopro,

· w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych: podłoga z wywinięciem na ścianę do wysokości 30 cm + ściana przy umywalce na wysokość 130cm i szerokość 100cm,

· w pomieszczeniach natrysków - uszczelnienie na pełną wysokość w całym pomieszczeniu Wykonać w systemie Sopro: podłoże Sopro gd 799, uszczelnienie Sopro fdf 525 + Sopro db 438, sopro dmw 090, sopro dmb091 –uszczelki, przyklejanie płytek sopro ff450 , fuga Sopro mfs,

f) Stropodach sali — wykonać pokrycie z blachy stalowej cynkowanej, powlekanej łączonej na rąbek stojący np. RUUKKI system APX – paraizolacja-  folia paroizolacyjna, folia PE.

UWAGA! W styku ze styropianem stosować wyłącznie materiały izolujące nie powodujące rozpuszczenia styropianu, bez wypełniaczy mineralnych.

4.4. Zabezpieczenia

a) dla zabezpieczeń p.poż konstrukcji stalowej (elementy stalowe zaplecza) 

· warstwa podkładowa 60 µm  (grubość powłoki suchej), farba epoksydowa,

· zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej – R60, zestawem farb Flame STAL, grubość powłoki wg odrębnego opracowania, 
· warstwa nawierzchniowa 80 µm (mikrometrów) (grubość powłoki suchej), farba poliuretanowa, UWAGA! Ostateczna grubość powłoki nawierzchniowej wg instrukcji dostawcy zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

· Kolorystyka farby nawierzchniowej wg projektu architektonicznego. Wszelkie uszkodzenia powłoki antykorozyjnej powstałe w wyniku prac montażowych lub transportu należy uzupełnić tym samym systemem malarskim. Ponadto słupy skośne w budynku należy zabezpieczyć ogniochronie do R120 za pomocą okładziny Ridurit 20+10mm.

b) dla konstrukcji stalowej bez zabezpieczeń p.poż 

· łączna grubość suchej powłoki 120 µm,
· - warstwa podkładowa 80 µm (grubość powłoki suchej), farba epoksydowa,

· warstwa nawierzchniowa 40 µm (grubość powłoki suchej), farba poliuretanowa,

· Kolorystyka farby nawierzchniowej wg projektu architektonicznego. Wszelkie uszkodzenia powłoki antykorozyjnej powstałe w wyniku prac montażowych lub transportu należy uzupełnić tym samym systemem malarskim.

c) dla konstrukcji stalowej bez zabezpieczeń p.poż, (elementy zewn.)  Elementy stalowe na zewn. budynku (zewn. słupy i rygle stalowe –dekoracyjne, wraz ze stężeniami i tężnikami zewn.) zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie gruntoemalią epoksydową do stosowania na zewn. (narażona na warunki atmosferyczne):

· łączna grubość suchej powłoki 160 µm
· warstwa podkładowa 100 µm (grubość powłoki suchej), farba epoksydowa,

· warstwa nawierzchniowa 60 µm (grubość powłoki suchej), farba epoksydowa.

Kolorystyka farby nawierzchniowej wg projektu architektonicznego.

4.5 Wyposażenie

Konstrukcje wsporcze koszów stałych, tablicy wyników i kotar rozdzielających oraz ich sposób mocowania do konstrukcji budynku po stronie dostawcy wyposażenia. Szczegóły należy uzgodnić z projektantem konstrukcji, mocowanie na montażu (połączenia śrubowe).

Zegar - średnica min. 0,5 m odporny na uderzenia piłką. 

Siatki – osłaniające powierzchnię ścian.

Koszykówka.

Sala sportowa: kosze do koszykówki – podnoszone elektrycznie mocowane do konstrukcji dachu 2szt , kosze składane ręcznie mocowane do konstrukcji ściany – 4 szt .

Tablice do koszykówki charakteryzujące się dużą wytrzymałością, estetyką i funkcjonalnością, na krótszych bokach zastosować tablice o wymiarach 105 x 180 cm. Wykonane ze szkła akrylowego o grubości 15 mm, mocowana jest w odpowiedni sposób do ramy metalowej tablicy. Zastosowane zamocowanie obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz, do stosowania wewnętrznego, powinny posiadać atest FIBR i dożywotnią gwarancję producenta.

Siatkówka.

Słupki i siatka do piłki siatkowej – 1 komplet wraz z siedziskiem sędziowskim (uwaga: w podłodze należy zamontować tuleje do mocowania słupków z ramami i deklami).

Zestaw do siatkówki. Siatka wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3mm. Posiada linkę kevlarową, boczne wzmocnienia. Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 7 cm, a dolna 5 cm. Mocowana do słupków linkami naprężającymi w 6-punktach. Słupki aluminiowe owalny 80x120mm, umocowane w tulejach, rama z pokrywą podłogową dopasowaną do rodzaju nawierzchni, mechanizm naciągowy przesuwny. Płynna regulacja wysokości siatki.

Dodatkowo przewiduje się stanowisko sędziowskie.

Dodatkowo – 2 komplety do boisk poprzecznych.

Tenis ziemny

Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne - Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu sali lub kortu. Słupki wyposażone sq w urządzenie naciągowe wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwległym słupku.

Drabinka gimnastyczna pojedyncza mocowana wzdłuż zachodniej ściany obiektu - wys.2,50m; szer.0,90m – zaprojektowano wzdłuż ściany w osi 10, łącznie – 37 sztuk.

Drabinki gimnastyczne do wspinania – 2 szt.

Wykonanie-. Drabina gimnastyczna do wspinania wykonana jest z włókna jutowego, szczeble ze sklejki. Zawiesia stanowią stalowe kausze z obejmami zaciśniętymi na linie za pośrednictwem śrub z nakrętkami. Długość 11,5 m. Certyfikat bezpieczeństwa "B".

Liny do wspinania – 2 szt.

Wykonanie: Wykonane z lin kręconych konopnych. Element zawiesia stanowi stalowa kausza z obejmami zaciśniętymi na linie za pośrednictwem śrub z nakrętkami. Dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkręcaniem oplotem ze szpagatu i nakładką ze skóry lub tworzywa. Lina do wspinania wykonana jest z włókna jutowego. Długość 8 m. Certyfikat bezpieczeństwa "B"

Krzesła sportowe- trybuna składana trzyrzędowa – np. wg firmy Pesmenpol. Trybuna składana trzyrzędowa z siedziskami typu ławka długość 5,40m – 6szt.

Szafki ubraniowe metalowe typu L – szerokość 40cm, głębokość 49cm, wysokość 180cm, wykonane na podstawie z ławką, malowanie RAL 8017 frontu, producent TEZAP

5.0. Zapewnienie warunków użytkowania dla niepełnosprawnych

Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych – wejście z poziomu otaczającego terenu poprzez pochylnię zewnętrzną. Pomieszczenia przeznaczone do korzystania przez osoby niepełnosprawne zlokalizowano w strefie wejścia głównego. W strefie sportowców zapewniono zespoły szatniowe przystosowane dla niepełnosprawnych. W pobliżu widowni przewidziano WC dla niepełnosprawnych.

6.0. Przewidywana liczba użytkowników i warunki użytkowania

Budynek użyteczności publicznej, sala sportowa z zapleczem. Zaprojektowano dwie szatnie, każda przewidziana jest dla ok. 24 użytkowników. Sala posiada widownię na ok. 150 miejsc siedzących i do + 50 osób ćwiczących (2 klasy).

7.0. Wyposażenie budynku w instalacje:

Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczne (instalacja oświetleniowa -oświetlenie ogólne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, uziemienia), sanitarne  (instalacja grzewcza nadmuchowa, instalacja wodno kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej) oraz słaboprądowe (nagłośnienie sali sportowej, telefoniczna i komputerowa w pomieszczeniach personelu, monitoring, ppoż, tablica wyników z zegarem).
8.0.Charakterystyka energetyczna obiektu:

8.1 Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii.

Elektryczne:

Moc całkowita 38,5 kW

Moc zainstalowana 55,0 kW

Instalacje sanitarne:

· wentylacja – 4,2 kW,

· c.o – 0,4 kW,

· c.w.u. – 0,3 kW,

· A GW – 0, 2 kW,

· kolektory -0,2 kW (II etap budowy),

· obieg pompy ciepta– 0,7 kW (II etap budowy),

· pompa ciepła – 7,5 kW.(II etap budowy),

8. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

	Nazwa przegrody
	Typ
	U0
	UI
	UII

	
	
	 [W/m2 *K]
	[W/m2 *K]
	[W/m2 *K]

	SZ 24+12
	SZ
	0,23
	
	

	SW 24
	SW
	0,61
	
	

	SW 12
	SW
	2,41
	
	

	PG Zaplecze
	PG
	0,35
	0,35
	0,33

	SD Zaplecze
	SD
	0,23
	
	

	Oz

OW

DZ

DW

PG Hala

SD Hali

SZ HALI
	OZ

OW

DZ

DW

PG

SD

SZ
	1,7

2

2

3

0,33

0,22

0,22
	0,33
	0,58


8.1 Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej

1. Projektowane włączenie do projektowanego węzła cieplnego. Dodatkowym źródłem ciepła będzie gruntowy wymiennik ciepła (II etap budowy). Ponadto przewiduje się opcjonalne wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim (II etap budowy). Pełna automatyka pogodowa kotłowni i projektowanych instalacji grzewczych.

2. Instalacja wentylacji z pełną automatyką regulująca temperaturę.

3. W sali sportowej 70% odzysk ciepła w centrali wentylacyjnej.

8.2 Dane wykazujące, te rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii

1. instalacja c.o. posiada termostaty i regulację pogodową.

2. instalacja wentylacji wyposażona w automatykę sterującą.

3. instalacja c.w.u. wyposażona w automatyczne zawory regulacyjne.

9. Dane techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko:

9.1 Zapotrzebowanie na wodę i sposób odprowadzania ścieków

Woda z sieci miejskiej, ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane na teren i do kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe z projektowanego parkingu po podczyszczeniu odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.

9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych: brak

9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady wytwarzane w obiekcie będą usuwane przez użytkowników obiektu na zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemników w wyznaczonych Śmietnik i wywożone przez wyspecjalizowane służby. Śmietnik zlokalizowano w pobliżu parkingu.
9.4 Emisja hałasu

<40dBA na granicy działki.

Rozwiązania przyjęte w projekcie nie powodują wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan

Projektowane elementy zagospodarowania terenu kolidują z istniejącym drzewostanem – pozwolenie na wycinkę zostanie uzyskane w odrębnym postępowaniu.

10.Warunki ochrony przeciwpożarowej

10.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy – projektowana (po obrysie parteru) – 1570,8 m2 Powierzchnia zabudowy – istniejąca – 3639,2 m2

Powierzchnia użytkowa – 1363,93 m2

Powierzchnia wewnętrzna: 1413,80m2

Kubatura nowego budynku wewnętrzna: 13 894,68 m3

Wysokość budynku: +14,90m (od poziomu terenu) Przyjęte +0,00 = 129,40 m n.p.m.

10.2 Odległość od obiektów sąsiednich

Odległość projektowanego obiektu od budynków sąsiadujących wynosi: Od północy – droga.

Od wschodu - internat – 10,20m.

Od południa – przylega do łącznika, budynek szkoły – 6,Om Od zachodu – granica działki – 46,9 m.

10.3 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

W projektowanym obiekcie nie występuje.

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, technicznych nie przekroczy 500 MJ/m2.

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.

10.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi

Budynek sali sportowej z zapleczem kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową, oddzielenie pożarowe z istniejącym obiektem łącznika stanowią drzwi ppoż E160, drugie drzwi pożarowe zastosowano jako zewnętrzne na tej samej elewacji.
W obiekcie może jednocześnie przebywać 150 osób na widowni + 50 osób ćwiczących – łącznie ok. 200 osób.

10.6 Ocena zagrożenia wybuchem Obiekt nie jest zagrożony wybuchem

10.7 Podział obiektu na strefy pożarowe

Przedmiotowy budynek - uwzględniając jego powierzchnię wewnętrzną i wysokość –stanowi jedną strefę pożarową.

Powierzchnia wewnętrzna budynku - wynosi 1413,80 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynku średniowysokiego, kwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I wynosi 5 000 m2.

10.8
Klasa odporności pożarowej budynku
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o wysokości 14,90 m należy wykonać w klasie odporności pożarowej „B".

Poszczególne elementy budowlane przedmiotowego budynku powinny spełniać następującą klasę odporności ogniowej określoną w poniższej tabeli:

	ELEMENT BUDOWLANY

	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 

	
	WYMAGANA

	Główne elementy konstrukcyjne
R 120
	R 120

	Konstrukcja dachu
R 30 Ściana zewnętrzna (dot. pasa
	R 30

	Ściana zewnętrzna (dot. pasa międzykondygnacyjnego o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem
E1160 .......0,8 m wraz z połączeniem ze stropem)
	EI 60

	Strop
REI 60
	REI 60

	Ściany wewnętrzne
E130
	EI30

	Przekrycie dachu
E30
	E30


Wszystkie elementy budowlane wymagają spełnienia cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

Uwaga: dla słupów skośnych na zewnątrz obiektu wymagane zabezpieczenie do R60 - zestaw farb ogniochronnych np. Flame Stal A+13 Polska lub PYRO SAFE FLAMMOPLAST SPA-2 (SVT BRANDSCHUTZ).

Możliwe jest zabezpieczenie konstrukcji o współczynniku masywności U/A (obwód/ przekrój) nie przekraczającym wielkości wskazanych w aprobacie ITB.

Dla słupów skośnych wewnątrz obiektu wymagane zabezpieczenie do R120 za pomocą Ridurit 20+10mm.

10.9. Warunki ewakuacji

Z sali sportowej – poprzez hol główny na zewnątrz i z samej sali bezpośrednio na zewnątrz. Z szatni na parterze poprzez hol, na zewnątrz.

Długość drogi ewakuacyjnej nie przekracza 10m w ZL I przy jednym dojściu i 40 m przy dwóch dojściach.

10.10 Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Budynek będzie posiadał instalację odgromową oraz zostanie wyposażony w przeciw-pożarowy wyłącznik prądu, usytuowany w pobliżu głównego wejścia. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, dla których wymagana klasa odporności pożarowej wynosi co najmniej REI 60 lub El 60 należy zabezpieczyć ogniochronnie o klasie odporności ogniowej /Ell równej klasie odporności ogniowej tych elementów (np. systemem HILTI lub PROMAT).

Obudowa przepustów instalacyjnych w ścianach obudowujących drogi komunikacji musi mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych ścian.

10.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Budynek wymaga wyposażenia w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

1. instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25,
2. oświetlenie awaryjne, 

Hydranty wewnętrzne należy usytuować jako dostępne z dróg ewakuacji.

Oświetlenie awaryjne powinno zostać uruchamiane w ciągu maksymalnie 2 sek. od zaniku oświetlenia podstawowego, minimalne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego 1 Lx.

10.12.Wyposażenie w gaśnice

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 lub 6 kg i CO2 5 kg. maksymalna odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m, do gaśnicy należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Szczegółowe zasady rozmieszczenia gaśnic należy określić w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego'; do której posiadania zobowiązany jest użytkownik obiektu.

10.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu wynosi 20 dm3/s. Ilość te zapewnią dwa hydranty zewnętrzne DN 80.

10.14.Droga pożarowa

Dojazd pożarowy do budynku zapewnia ciąg pieszo – jezdny od strony północnej –zapewniono stamtąd dojście do obiektu poprzez furtkę w ogrodzeniu.

UWAGI OGÓLNE

Roboty prowadzić zgodnie z warunkami prowadzenia robót budowlanych. - Stosować materiały wyspecyfikowane w projekcie lub równoważne.

Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta i zgody Zamawiającego.
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