
        Giżycko, 19.04.2011 r. 

SB.2511.1.1.11 

      

Informacja o wyborze oferty 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r., Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.), Zarząd Dróg Powiatowych Giżycku  informuje, że w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Suwalskiej w 

Giżycku, na odcinku od  ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej”: 

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: 

Oferta nr 3   Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.  05-300 Mińsk  

                     Mazowiecki, ul.  Kolejowa 28,   za cenę 2 024 488,97 zł (brutto) 

Uzasadnienie wyboru:     

Wykonawca spełnia wszystkie wymagane  warunki, zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. Jest to oferta z najniższą ceną. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą 

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

2. Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z łączną punktacją 

przyznaną ofertom(jedynym kryterium oceny ofert była cena  =100%= 100 pkt). 

 

Oferta nr 1 POL –DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 35,  

                   za cenę  2 079 824,85 zł ( brutto); 

Punktacja przyznana w kryterium cena   

( 2 024 488,97 : 2 079 824,85) x 100 = 97,34 pkt; 

Oferta nr 3   Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.  05-300 Mińsk  

                     Mazowiecki, ul.  Kolejowa 28,   za cenę  2 024 488,97 zł (brutto) 

                    Punktacja przyznana w kryterium cena   

( 2 024 488,97 : 2 024 488,97) x 100 = 100,00 pkt; 

Oferta nr 4   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.  z/s w Gajewie,  

11-500   Giżycko,   ul.  Węgorzewska 4,   za cenę  2 028 241,92  zł (brutto) 

                    Punktacja przyznana w kryterium cena 

(2 024 488,97 : 2 028 241,92) x 100= 99,81pkt. 



3. Zamawiający odrzucił: 

Ofertę nr 2 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” Sp. z o.o., 11-500 

Giżycko, ul. Suwalska 27. 

Uzasadnienie prawne: 

art. 89 ust. 1 pkt -  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kosztorysy ofertowe należało  

sporządzić   metodą kalkulacji uproszczonej, ściśle według kolejności pozycji wymienionych 

oraz zgodnie z  wzorami dołączonymi do specyfikacji, co do treści  opisu kolumn i wierszy. 

Kosztorysy dołączone do Państwa oferty zostały sporządzone  niezgodnie z wymaganiami 

zamawiającego. Zawierają one szereg rażących błędów (np. zostały pominięte  pozycje, 

zmieniono technologię robót, zmieniono ilości robót, zmieniono odległości transportu,  

zmieniono średnicę słupków, itp.), których Zamawiający zgodnie z  art. 87 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznychnie może poprawić. 

Stwierdzone nieprawidłowości wykazano poniżej: 

Branża drogowa: 

- poz. 15 wywiezienie humusu było: 684,61 m3  - zmieniono na:  2474,99 m3 

- poz. 29 transport materiałów było: na 3 km   - zmieniono na 10 km 

- poz. 65 słupki do znaków było: fi 60 mm   - zmieniono na fi 50 mmm 

- poz. 73 nawierzchnia z kostki  betonowejbyło:podsypka cementowo –piaskowa  - 

zmieniono na podsypkę piaskową; 

- poz. 74 nawierzchnia z kostki  betonowejbyło:podsypka cementowo –piaskowa  - 

zmieniono na podsypkę piaskową; 

Kanalizacja deszczowa: 

- poz. 17 studnie rewizyjne, było: z pierścieniem odciążającym  - (nie uwzględniono)         

nie  wpisano z pierścieniem odciążającym; 

- poz. 19studnie rewizyjne, było: z pierścieniem odciążającym  - (nie uwzględniono)        nie  

wpisano z pierścieniem odciążającym; 

- poz. 21 studnie rewizyjne, było: z pierścieniem odciążającym  - (nie uwzględniono)        

nie  wpisano z pierścieniem odciążającym; 

Kanalizacja sanitarna: 



- poz. 6  było: montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli -  zmieniono namontaż 

konstrukcji podwieszeń kabli; 

 

Kable optotelekomunikacyjne VXOTtkD 12 J w relacji Giżycko/RE –Giżycko/GPZ 

- poz. 6 było: Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem 

przy użyciu młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kat. 

gr. III-IV), dł. 10 m, rura HDPE 160mm, nakłady na 1 m (krotność 2) – jednostki- m,  

ilość  10,0 

zmieniono na: Wyk. przep. o dł. 10 m pod drog., torami i in. przeszk. w gr. kat. III-IV 

prostolioniowo, przy pomocy młota hydraulicznego, z wciąganiem rur przepustowych, rura 

PE HD 160 mm, nakłady na 1 m (poz. zast.) Krotność =2. jedn. miary = przepust, ilość =10,0 

- poz. 14 wciąganie kabli światłowodowych….. było 0,56 km , zmieniono n 0,561 km; 

- poz. 15 wciąganie kabli światłowodowych … było 0,56 km,  zmieniono na 0,558 km; 

Kanalizacja i kabli telekomunikacyjnych Rej. 4C, 8C 

- poz. 8było: Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem 

przy użyciu młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kat. 

gr. III-IV), dł. 10 m, rura HDPE 110mm,(4 otwory)kr otność 4  – jednostki= m,  ilość  

12,00 

zmieniono na: Wyk. przep. o dł. 10 m pod drog., torami i in. przeszk. w gr. kat. III-IV 

prostolioniowo, przy pomocy młota hydraulicznego, z wciąganiem rur przepustowych, rura 

PE HD 110 mm, (4 otwory), nakłady na 1 m (poz. zast.) Krotność =4.  jedn. miary = przepust,   

ilość =12,00 

-poz. 16było:Wył ączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 

300 parach 

Zmieniono opis na: wyłącznie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji na kablach o 

powłokach ołowianych o 300 parach. 

- poz. 23 było: likwidacja  ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat. III, warstwy X 

otwory=1x1, suma otworów: 1 

Zmieniono  opis na:  Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr. kat. 

III, 1 warstw. w ciągu kan. ,1 otw. w bloku, 1 otw. w ciągu kan. 

 

- poz. 24 było: Likwidacja ci ągów kanalizacji kablowej w gruncie kat. III, warstwy X 

otwory kanalizacja 5-cio otworowa 



Zmieniono opis na: Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr. kat. 

III, 2 warstw. W ciągu kan., 2 otw. w bloku, 4 otw. w ciągu kan.(kanalizacja 5-cio otworowa 

poz. zastępcza) krotność 1,25 

Oświetlenie 

- poz. 19 było: Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych YKY  jedn. = m,  ilość = 34,00 

Zmieniono:  ilość na 54,00 m 

- poz. 21,   był grunt kat. I-II,  zmieniono na grunt kat. I-III 

- poz. 23 było:głębokość rowu do 0,8m,  zmieniono głębokość na 0,6 m 

- poz. 25 było: układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, 

kabel do 3,0 kg/m, przykrycie kabla taśmą ostrzegawczą, 

Zmieniono na: ręczneukładanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m na nap. 

znamionowe powyżej 110 kV w rowach kablowych, przykrycie kabla taśmą ostrzegawczą. 

- poz. 26 było:  układanie rur ochronnych w wykopie, rura A 110PS 

Zmieniono na: układanie rur ochronnych w wykopie, rura A 160mm PS 

- poz. 33 było: badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 

zmieniono na: badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 

Wodociąg 

-poz. 20 było: przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych  PE łączone metodą 

zgrzewania czołowego, rurociąg fi 40 mm nakłady liczone na 1mb przyłącza, 

 zmieniono na:przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych  PE łączone metodą zgrzewania 

czołowego- rurociągi  fi 50 mm (nakłady liczone na 1mb przyłącza), 

- poz. 43 było: Wykopy koparką w gr.kat. III z transportem wywrotkami na odległość 
1,5km - wykopy pod sieć wodociągową,  m3 = 717,93 - Wykonawca opuścił  pozycję. 

-poz. 44było: Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w 
gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1m i głębokość do 3m,                  
m2 = 390,00 - Wykonawca opuścił  pozycję. 

Linia energetyczna 

- poz. 2 było: głębokość rowu do 0,8 m,  zmieniono głębokość rowu na 0,60 m; 

- poz. 12 było: głębokość rowu do 0,8m, zmieniono na głębokość rowu do 0,40m 

- poz. 15 było: głębokość rowu do 0,8 m,  zmieniono głębokość rowu na 0,60 m; 

- poz. 20 było: głębokość rowu do 0,8 m,  zmieniono głębokość rowu na 0,60 m; 



- poz. 25 było: głębokość rowu do 0,6 m,  zmieniono głębokość rowu na 0,40 m; 

- poz. 29 było: głębokość rowu do 0,8 m,  zmieniono głębokość rowu na 0,60 m; 

 

4. Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego wykonawcy 

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

T.W./T.W.     

       Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

       inż.  JózefPipiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


