Przedmiar robót 
Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. nr 1738N
 k/m Mazuchówka.

Lokalizacja robót: od km 14+228 do km 14+263 str. lewa 
	Lp.
	Wyszczególnienie robót, lokalizacje i obliczenia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy 10 cm z wywiezieniem urobku na odległość 1km.

zatoka: 64 m2,   peron: 52 m2
krawężnik: 69 m * 0,15 m = 10,35 m2
obrzeże: 38,77 m * 0,06 m = 2,33 m2
opaska: 1+8,46+13+12,31+1 = 35,77 *0,5m = 17,89 m2
	m2
	146,57

	2.
	Roboty ziemne koparką o poj. łyżki 0,6 m3 w gruncie kat. II
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na nasyp pod zatokę i peron 128,68 m2 * 1 m= 128,68 m3
pod opaskę 17,89 m2 * 1,3 m= 23,26 m3
druga warstwa pod peron 52 m2 * 0,2 m= 10,4 m3
	m3
	162,34

	3.
	Formowanie i zagęszczenie nasypu w gruncie kat. II, urobek dostarczony samochodami.
	m3
	162,34

	4.
	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10  gr. 25 cm
zatoka autobusowa 64 m2
	m2
	64,00

	5.
	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10  gr. 15 cm

peron 52 m2
	m2
	52,00

	6.
	Nawierzchnia z kostki szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na peronie
	m2
	52,00

	7.
	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm  (kostka inwestora)
zatoka autobusowa 64 m2
	m2
	64,00

	8.
	Krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm wystający ustawiony na ławie z betonu z oporem oddziela peron od zatoki, zatopiony na początku i na końcu (krawężnik  inwestora) 

1 m + 8,64 m + 13 m + 12,31 m + 1 m = 36 m
	mb
	36,00

	9.
	Krawężnik najazdowy 15x22 zatopiony oddzielający zatokę 
od jezdni ustawiony na ławie betonowej z oporem 33 m (krawężnik  inwestora)
	mb
	33,00

	10.
	Obrzeże betonowe 20x6 cm ustawione na ławie betonowej z oporem po zewnętrznej stronie peronu (obrzeże inwestora) 
1,5 m +1+8,46+ 13 m + 12,31 m + 1 m + 1,5 m
	mb
	38,77

	11. 
	Obsianie skarpy i opaski  trawą 35*3,5= 122,50 m2
	m2
	122,50

	12.
	Przestawienie znaku D-15 „przystanek autobusowy”
	szt. 
	1
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